

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 331506-2013 z dnia 2013-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bolesławiec
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej: nr 4709 E relacji Kaski - Ostrówek, nr 4713 E relacji Węglewice - Galewice, nr 4706 E relacji Wieruszów - Cieszęcin - Osiek - Węglewice....
Termin składania ofert: 2013-09-02

Numer ogłoszenia: 331674 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331506 - 2013 data 16.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Chotyń 53, 98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie,
tel. 62 7836062, fax. 62 7836062.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).**

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

ZMIANA UMOWY. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

1. termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia np.:

- wystąpienie warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia,
- wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych oraz zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
- ujawnienie niezainwentaryzowanych urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub przełożeniem,
- innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego,

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

c) wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez

inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

d) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji.

2. wysokość wynagrodzenia w przypadku:

a) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania robót,

b) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia,

3. zmiana kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót.

4. uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści umowy. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.