SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Wykonanie podwdjnych powierzchniowych utrwaleit nawierzchni drég powiatowych przy
uzyciu emulsji asfaltowej 1 gryséw bazaltowych.

Wykaz dokumentéw

Rozdzial 1 : Instrukcja dla wykonawcéw wraz z zatacznikami

Rozdziat 2:  Projekt umowy

Chotynin, dnia 09.07.2008r. Zatwierdzit :
Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég
w Wieruszowie
Roman Stowiriski



Rozdzial 1:
Instrukcja dla wykonawcow
wraz z zalacznikami

1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Powiatowy Zarzad Dréog w Wieruszowie, ul. Marianéw 7, 98-400 Wieruszow, tel. 062 78 36
062, 062 78 31 977, fax. 062 78 36 062.

2. Tryb udzielenie zaméwienia

Przetarg nieograniczony — na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot niniejszego zamoOwienia stanowi wykonanie podwdjnych powierzchniowych
utrwalef nawierzchni drég powiatowych:

- nr 4708 E Biadaszki — Mielcuchy w km od 16+793 do km 16 + 993

- nr 4709 E Biadaszki — Weglewice w km od 144070 do km 14 +420

- nr 4710 E Ostréwek — Augustynéw w km od 3+200 do km 3+500

- nr 4727 E Zdzary — Kamionka w km od 0+000 do km 1+250

przy uzyciu emulsji asfaltowej i gryséw bazaltowych. Zakres —2,100 km tj.7.455,00 m”.

Przed wykonaniem powierzchniowych utrwalen nawierzchnie drogi nr 4710 E Ostrowek —
Augustynéw oraz nr 4727 E Zdzary - Kamionka nalezy wyréwnaé mieszanka kruszywa

frakcji 0/31,5 mm.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zatacznik nr 5 i 6 do niniejszej SIWZ.

Wsp6lny stownik zaméwien (CPV) 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7
4. Termin wykonania zaméwienia

Termin wykonania: data zakoniczenia 31.08.2008r.

5. Zamowienia czeSciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cz¢sciowych.

6. Zamowienia uzupelniajace

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupetniajacych.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych .



8. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz spos6b dokonywania oceny spelniania
tych warunkow.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegad sie wykonawcy, ktérzy:

A. Posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamOwieniem, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

B. Posiadaja niezbedna wiedzg i do§wiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,
Wykonawca musi spetniaé tacznie nastepujace warunki:

1) posiada¢ kierownika budowy legitymujacego si¢ uprawnieniami budowlanymi do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, okreSlone w ustawie
Prawo budowlane i1 dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw
Budownictwa,

2) wykazac si¢ wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postgpowania, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, co najmniej jednego lub do
czterech zadain powierzchniowych utrwalein na drogach o tacznej wartosci brutto min.
70.000,0 zt wraz z zalaczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te zostaty
wykonane nalezycie,

C. Znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia,
Wykonawca musi spetnia¢ nastepujacy warunek:

1) posiadaé polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

D. Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 1 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655)

Zamawiajacy oceni spelnianie powyzszych warunkéw w oparciu o formule speilnia — nie
spetnia poprzez analiz¢ wymaganych dokumentéw 1 oswiadczen.

9. W celu potwierdzenia spelniania w/w warunkéw wykonawcy winni przedstawic
nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow zawartych w art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu
wykluczeniu z postgpowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
- sporzadzone przed wpltywem terminu sktadania ofert wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 2
do niniejszej SIWZ,

2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej — jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgltoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert,



3. Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddzialu Zaktadu Ubezpieczefi Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
oplat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert,

4. Wykaz o0s6b (sporzadzony przed uptywem terminu skladania ofert wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ), ktére beda wykonywaé zamdéwienie lub
beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji
niezb¢gdnych do wykonania zamdwienia a takze zakresu wykonywanych przez nich
czynnosci. Przedlozone przez wykonawce wykazy i dokumenty musza potwierdzad, ze
kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, okres§lone w ustawie Prawo budowlane i dokument
potwierdzajacy przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa,

5. Wykaz (sporzadzony przed uptywem terminu sktadania ofert wedtug wzoru stanowiacego
zatacznik nr 4 do niniejszej SIWZ) zawierajacy potwierdzenie wykonania przez wykonawce
w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego lub do czterech zadan powierzchniowych
utrwalein na drogach o tacznej wartosci brutto min. 70.000,0 zt wraz z zalaczeniem
dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te zostalty wykonane nalezycie.

Jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy od wskazanego w poprzednim zdaniu
nalezy wskazac roboty za ten okres.

6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej -
wystawiona przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite]
Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérym mowa w pkt 9.2 i 9.3 niniejszej SIWZ skiada
dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu.

Dokumenty o ktérych mowa w punkcie a) i b) powinny by¢ wystawione w terminie zgodnym
z punktem 9.21 9.3 SIWZ.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie a) i b) zastgpuje si¢ je
dokumentem zwierajacym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

10. Oferta wspolna



Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia. Oferta wspdlna
musi spetnia¢ dodatkowo nastgpujace wymagania:

1. Partnerzy musza ustanowi¢ i wskaza¢ Pelnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ
Pelnomocnikiem) do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie niniejszego
zamOwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia i
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Zaleca si¢ aby Petnomocnikiem byt
jeden z Partneréw.

2. Oferta musi by¢ podpisana w taki spos6b aby prawnie zobowigzywala wszystkich
Partnerow.

3. Kazdy z Partneréw musi udokumentowaé, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4, art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp uwzgledniajac niniejsze:

a) kazdy z Partneréw musi ztozy¢ odnoszace si¢ do niego dokumenty wymienione w punkcie
9.1,9.2,9.319.6 niniejszej SIWZ

b) dokumenty wymienione w pkt. 9.4, 9.5 niniejszej SIWZ powinny dotyczy¢ tacznie
wszystkich Partneréw i powinny by¢ podpisane przez ich upelnomocnionych przedstawicieli
lub przez Pelnomocnika.

4. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Pelnomocnikiem.

10. Wadium
Nie dotyczy.
11. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamdéwienia w wysokosci 10 % ceny catkowite]
podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$S¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedlug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaci przelewem na rachunek
bankowy Powiatowego Zarzadu Drég w Wieruszowie, ul. Marianéw 7, 98-400 Wieruszéw
w Rejonowym Banku Spétdzielczym w Lututowie o/Wieruszow Nr 57 9256 0004 2600
0390 2000 0030.

4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach winno by¢ wstawione na Powiatowy Zarzad
Dré6g w Wieruszowie, ul. Marianéw 7, 98-400 Wieruszow.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono



przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza ofert¢ sposrdd pozostatych ofert
stosownie do tresci art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

8. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakoSci kwotg wynoszaca 30 % wysokosci zabezpieczenia.

9. Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pdZniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

12. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja zamoéwienia
Wszelkie rozliczenia, niniejszego zamdéwienia beda realizowane w PLN.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

2. Oferte nalezy przygotowac scisle wedlug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upelnomocnione do reprezentowania wykonawcy -
- pelnomocnictwo w przypadku gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio ze zlozonego w ofercie odpisu z wilasciwego rejestru lub zaswiadczenia o
wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;.

4. Stosowne wypelnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentéw stanowiacych
zalaczniki do niniejszej SIWZ 1 wchodzacych nastgpnie w sktad oferty moga by¢ dokonane
komputerowo, maszynowo lub recznie.

5. Dokumenty wchodzace w sktad oferty moga by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii. Zgodnos¢ z oryginalem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych w skiad oferty musi by¢ potwierdzona
przez osobg podpisujaca ofert¢ zgodnie z trescia dokumentu okreslajacego status prawny
wykonawcy lub trescig zataczonego do oferty petnomocnictwa.

14. Wyjasnianie i zmiany tresci SIWZ

1. Wykonawca w trakcie postgpowania moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie
tresci niniejszej SIWZ. Prosbe taka nalezy przekazaé Zamawiajacemu nie pézniej niz 6 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert. Zamawiajacy ma prawo nie rozpatrywaé zapytan
otrzymanych po w/w terminie.

Zamawiajacy jednoczeSnie przekaze treS¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom, ktérym
doreczono SIWZ. Udzielajac wyjasnien Zamawiajacy nie ujawni Zrodia zapytania.
Zamawiajacy zamiesci tre$¢ pytan 1 wyjasnien na stronie internetowej na ktérej udostgpniana
jest SIWZ.

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed
uptywem terminu do sktadania ofert zmodyfikowac tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten
spos6b modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktérym



przekazal SIWZ a takze zamiesci na stronie internetowej, na ktorej jest udostgpniana SIWZ.
Modyfikacja tresci niniejszej SIWZ nie moze dotyczy¢ kryteriow oceny ofert a takze
warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spelniania. Modyfikacje sa
kazdorazowo wiazace dla wykonawcow.

Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedluzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi wszystkich wykonawcow, ktérym przekazat SIWZ a takze zamiesSci
t¢ informacje na stronie internetowej, na ktorej jest udostgpniana SIWZ.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami

Osoba uprawniong do kontaktéw z wykonawcami jest : Urszula Lipiriska — St. specjalista ds.
zarzadzania ruchem, utrzym. drég inwestycji 1 planowania w Powiatowym Zarzadzie Droég w
Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolestawiec, od poniedziatku do piatku w godz. 7-15,
tel./fax 062 78 36 062.

16. Miejsce, termin i sposob zlozenia oferty

1. Ofertg nalezy ztozy¢ w Powiatowym Zarzadzie Drog w Wieruszowie, Chotynin 53,
98-430 Bolestawiec, pok. 11 do dnia 01.08.2008r. do godz. 10:00.

2. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona wykonawcy bez otwierania po uplywie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem.
Koperte nalezy opisaé nastgpujaco:

Przetarg nieograniczony na: ,,Wykonanie powierzchniowych utrwalefi”. Nie otwieraé przed
01.08.2008r. godz. 10:30.

4. Na kopercie oprocz napisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres wykonawcy.
17. Zmiany lub wycofanie zfozonej oferty

1.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozona ofertg. Zmiany lub wycofanie
ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas gdy zostaly dokonane przed uptywem terminu
sktadania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu 1 wedtug
zasad obowiazujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierajace
zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,, ZMIANA” . W przypadku ztozenia kilku
zmian kopert¢ kazdej zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,zmiana nr ....."”.

3. Wycofanie zlozonej oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na pisSmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy
ztozy¢ odpowiednio w miejscu 1 wedlug zasad obowiazujacych przy skladaniu oferty.
Odpowiednio opisana koperte zawierajaca powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzyc
dopiskiem ,, WYCOFANIE”.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastapi w Powiatowym Zarzadzie Drog w Wieruszowie, Chotynin 53,



98-430 Bolestawiec pok. 11 w dniu 01.08.2008r. o godz. 10:30.
19. Tryb otwarcia ofert

1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym :

a) stan i ilo$¢ kopert zawierajacych otwierang oferte,

b) nazwe 1 adres wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,

¢) informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji, warunkow
ptatnosci, zawartych w formularzach ofertowych.

Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postgpowania.

3. Informacje, o ktérych mowa w pkt 2 b i c¢ niniejszej] SIWZ, Zamawiajacy przekaze
niezwtocznie wykonawcom, ktérzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert na ich pisemny
wniosek.

20. Zwrot oferty bez otwierania

Oferte¢ zlozona po terminie Zamawiajacy zwrOci bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

21. Termin zwigzania oferta

Wykonawca pozostaje zwiazany ztozona oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

22. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca musi dostarczyé wypetniony formularz ofertowy — zat nr 1 wraz z
kosztorysem ofertowym zal. nr 1 A.

3. Ceng oferty jest catkowita warto§¢ zamawianych rob6t powigkszona o podatek od towaréw
i ustug.

4. Wszystkie ceny w formularzu ofertowym oraz kosztorysie ofertowym nalezy podaé z
dwoma miejscami po przecinku.

5. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacj¢ niniejszego zamdwienia okreslone zostaty we
wzorze umowy — Rozdziat II SIWZ

23. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest:
cena— 100 % .

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére:

a) zostang ztozone przez wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego
postepowania,

b) nie zostana odrzucone przez Zamawiajacego.



2. Zamawiajacy udzieli niniejszego zamdéwienia temu wykonawcy ktory przedstawi najnizsza
ceng za realizacj¢ zamowienia.

Oferta z najnizsza cena uzyska maksymalna liczbe 100 pkt pozostali wykonawcy otrzymaja
proporcjonalnie mniej punktéw zgodnie ze wzorem:

cena najnizsza

x 100 pkt x 100%
cena badana

24. Uzupelnienie oferty

Stosownie do tresci art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktérzy w
okreslonym terminie nie ztozyli o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie
warunkéw udziatu w postgpowaniu, lub ktérzy ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich
uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupelnienia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie post¢powania. Oswiadczenia lub
dokumenty powinny potwierdza¢ spelnianie przez wykonawce¢ warunkéw udzialu w
postegpowaniu nie pozniej niz w dniu wyznaczonym przez zamawiajacego jako termin
uzupetnienia o§wiadczen lub dokumentow.

25. Zawartos¢ oferty

Oferta ztozona w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamdéwienia musi zawierad
nastgpujace dokumenty:

1. Formularz ofertowy sporzadzony przed wplywem terminu sktadania ofert wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

2. Kosztorys ofertowy sporzadzony przed wplywem terminu skladania ofert wg wzoru
stanowiacego zatacznik nr 1 A do niniejszej SIWZ,

3. Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkéw zawartych w art. 22 ust. 1 oraz nie
podleganiu wykluczeniu z postgpowania na podst. art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych sporzadzone przed wplywem terminu skladania ofert na podstawie wzoru
stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

4. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert,

5. Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddziatlu Zaktadu Ubezpieczefi Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
optat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert,



6.Wykaz os6b (sporzadzony przed uptywem terminu sktadania ofert wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ),

7. Wykaz (sporzadzony przed uptywem terminu sktadania ofert wedlug wzoru stanowiacego
zatacznik nr 4 do niniejszej SIWZ) zawierajacy potwierdzenie wykonania przez wykonawce
w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego lub do czterech zadan powierzchniowych
utrwalein na drogach o tacznej wartosci brutto min. 70.000,0 zt wraz z zalaczeniem
dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te zostalty wykonane nalezycie,

8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej -
wystawiona przed uptywem terminu sktadania ofert.

9. Pelnomocnictwo w przypadku gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio ze zlozonego w ofercie odpisu z wilasciwego rejestru lub zaswiadczenia o
wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;,

10. Pelnomocnictwo reprezentacji w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie niniejszego zamdwienia,

26. Tryb oceny ofert

1. Ocena zgodnosci oferty z trescia niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wytacznie na
podstawie analizy oSwiadczenn i dokumentéw jakie wykonawca zawart w swej ofercie z
zastrzezeniem tresci art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Ocenie podlega¢ bedzie zaréwno formalna jak i merytoryczna zgodnos¢ oferty z trescia
niniejszej SIWZ.

3. Zamawiajacy dokona oceny kazdej z ofert metoda zgodna-niezgodna i jezeli zajda
okolicznosci wskazane w pkt 27 niniejszej SIWZ wykluczy wykonawce natomiast gdy zajda
okolicznosci wskazane w pkt 28 niniejszej SIWZ to odrzuci ofert¢ wykonawcy.

27. Wykluczenie wykonawcy

Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia:

1. Wykonawcéw, ktoérzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postgpowania wyrzadzili
szkod¢ nie wykonujac zamoOwienia lub wykonujac je nienalezycie a szkoda ta nie zostata
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postgpowania chyba, ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem okolicznosci za ktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci ,

2. Wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé ogtoszono,
z wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje majatku upadiego.

3. Wykonawcow, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu.
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4. Osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popetlnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0sob
wykonujacych prac¢ zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowane;j
grupie lub zwigzku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego.
5. Spoiki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w
zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujacych prac¢ zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowane;j
grupie lub zwiagzku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego.
6. Spoiki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo
przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa,
przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo
udziatu w zorganizowanej grupie lub zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego.

7. Spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych pracg zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzySci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego.

8. Osoby prawne, ktérych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego.

9. Podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia na
podstawie przepisOw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary,

10. Wykonawcow, ktérzy nie spetniaja warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy P.z.p.

11. Wykonawcéw, ktérzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postgpowania lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcéw w
postgpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ,

12. Wykonawcéw, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik
niniejszego postgpowania,

13. Wykonawcéw, ktoérzy nie ztozyli oSwiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w
postegpowaniu lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie tych warunkéw lub ztozone
dokumenty zawieraja btedy z zastrzezeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp

14. Wykonawcow, ktorzy nie wniesli wadium w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania
oferta , lub nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwiazania oferta.
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Zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie wykonawcow, ktorzy zostali wykluczeni z
postegpowania o udzielenie zamOwienia podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, ofertg
wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

28. Odrzucenie oferty.

1. Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadku gdy:

a) jest ona niezgodna z ustawa,

b) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

¢) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

e) zostala ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postgpowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia,

f) zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ na podstawie
art. 88 ustawy Pzp lub biedy w obliczeniu ceny,

g) wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na poprawienie
omyiki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

h) jest ona niewazna na podstawie odrgbnych przepisow,

29. Wyboér oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie stosowat
wylacznie zasady i kryteria okreslone w SIWZ.

2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty podajac nazwe (firme¢), siedzibg i1 adres wykonawcy, ktérego oferte
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i1 poréwnania ziozonych
ofert zawierajacym punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna
punktacje.

4. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty o wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z
postgpowania o udzielenie zaméwienia podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o ktérych mowa w punkcie
3 zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostgpnym w swojej
siedzibie.

30. Uniewaznienie postepowania
1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia jezeli:
a) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérag zamawiajacy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia,
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c) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp (ztozenia ofert dodatkowych)
zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

d) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo wczesniej
przewidzied,

e) postgpowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie
zamOwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdwienia zamawiajacy zawiadomi
rownoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktérzy:

- ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

- ztozyli oferty w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert
w obu przypadkach podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

31. Informacje ogdlne dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamowienia.

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp umowa w sprawie zamdwienia:

a) zostanie zawarta w formie pisemne;j,

b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inaczej, jest jawna 1 podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;j,

c¢) zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie,

d) jest zawarta na okres wskazany w cz¢Sci Rozdziale I SIWZ

2. Zakazane s3 zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub zmiany te sa korzystne dla zamawiajacego. Zmiana umowy dokonana w inny sposéb jest
niewazna.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa poprzednim zdaniu wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgSci umowy.

4. Pozostate kwestie odnoszace si¢ do umowy uregulowane sa w Rozdziale II SIWZ.

32. Srodki ochrony prawnej

Wobec tresci ogtoszenia o zamdéwieniu, czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku
postgpowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego czynnosci, do ktérej jest
obowiazany na podstawie ustawy wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes
prawny w uzyskaniu zaméwienia doznal lub moze doznac uszczerbku przystuguje prawo
whniesienia protestu do zamawiajacego.

Protest wnosi si¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzigto lub mozna bylo powziaé
wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

Protest powinien wskazywaé oprotestowana czynnoS¢ lub zaniechanie zamawiajacego, a
takze zawiera¢ zadanie, zwigzte przytoczenie zarzutéw oraz okolicznosci faktycznych i
prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.
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W niniejszym postgpowaniu z uwagi na warto$¢ zamdwienia nie stosuje si¢ przepisow ustawy
dotyczacych odwotan 1 skarg.

33. Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajacego z wykonawcami

W  niniejszym postgpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy i wykonawcy przekazuja pisemnie. OSswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazane za pomoca faksu lub droga elektroniczng uwaza si¢ za ztozone w
terminie jezeli ich treS¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostala niezwtocznie
potwierdzona na piSmie.

34. Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy nie dopuszcza powierzenia wykonania niniejszego zamowienia
podwykonawcom.
2. Partner sktadajacy ofert¢ wspdlng nie jest podwykonawca.

35. Wykaz zalacznikéw do niniejszej SIWZ
Zatacznikami do niniejszej SIWZ sa:

- wz6r formularza ofertowego zat. nr 1

- Slepy kosztorys zat. nr 1A

- wzOr oSwiadczenia wykonawcy o spelnianiu warunkéw zawartych w art. 22 ust. 1
oraz nie podleganiu wykluczeniu z postgpowania na podst. art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp
zal. nr 2

- wzoOr wykazu oséb — zat. nr 3

- wzdr wykazu zaméwien podobnych — zal. nr 4
opis przedmiotu zamdwienia tj:

- opis istniejacych nawierzchni, przedmiar rob6t — zat. nr 5

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — zatl. nr 6
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Zalacznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: wykonanie podwdéjnych powierzchniowych utrwalen nawierzchni drég powiatowych przy
uzyciu emulsji asfaltowej 1 gryséw bazaltowych

W YKOMAWCA: ..veiiniiieeiiieeeiee ettt et e et e et e e e sabeeeabeesabeeensaeesnsaeenssaeenssaeesseeenssaeensns
(nazwa, adres)

NI ECL oo NI FAXU coviieiecceee e

TEPTEZENEOWANY PIZEZ: .eveeeuurierureerureestteeenureeansteessaeeassaeesssteesaseeessseeessseesssseesnsseesssseesnsseesnsseessees

Ja (my)* nizej podpisani o§wiadczam (my)*, ze :

1) zapoznatem (liSmy)* si¢ z trescia SIWZ dla niniejszego zamdwienia,

2) akceptuje(emy)* w pelni bez zastrzezen czy ograniczen postanowienia SIWZ dla
niniejszego zamowienia,

3) gwarantuje¢ (emy)* wykonanie zaméwienia zgodnie z trescig SIWZ,

4) cena mojej (naszej)* oferty za realizacj¢ zamdéwienia wynosi :

5) niniejsza oferta jest wazna przez ............... dni od uptywu terminu sktadania ofert.

6) w przypadku uznania mojej (naszej)* oferty za najkorzystniejsza zobowiazuje
(emy) * si¢ zabezpieczy¢ umoweg zgodnie z trescig pkt 11 SIWZ

7) sktadam (y)* niniejsza oferte (we wlasnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia)*. Ponadto oSwiadczam (y)*, iz bedg
(dziemy)* odpowiadac solidarnie za realizacj¢ niniejszego zamdwienia .

8) wykonam (y)* zaméwienie w termini€ do ..........cceevceeeerveennnnn. .
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9) akceptuje (emy)* warunki przedstawionej w specyfikacji umowy i w przypadku
wyboru mojej (naszej)* oferty zobowiazuje (emy)* si¢ do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

(miejscowosé, data) (podpis osoby/os6b* upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslié
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Zalacznik nr 1 A

SLEPY KOSZTORYS /
PO WYPELNIENIU KOSZTORYS OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: wykonanie podwdéjnych powierzchniowych utrwalen nawierzchni drég powiatowych przy
uzyciu emulsji asfaltowej i grysow bazaltowych

Tlosé Stawka Kwota
Lp. Opis Jedn. PLN PLN
Jedn.
netto netto

1. [D.04.08.04

Wyréwnanie nawierzchni thuczniowe]
drogi nr 4710 E oraz nawierzchni z
destruktu drogi nr 4727 E mieszanka
kruszywa frakcji 0/31,5 mm m’ | 148,75

2. |D.05.03.08

Wykonanie podwdjnych
powierzchniowych utrwalen przy uzyciu
emulsji asfaltowej kationowej
szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-
70 oraz grysow bazaltowych plukanych
frakcji 5-8 i 8-11 mm m® | 7.455,00

(miejscowos¢, data) (podpis osoby/os6b* upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 2

OSWIADCZENIE

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: wykonanie podwdjnych powierzchniowych utrwalen nawierzchni drég powiatowych przy
uzyciu emulsji asfaltowej i grysow bazaltowych

W YKOMAWCA: ..ttt ettt e st et s e st e et e esaeeebeesaneenneenes

(nazwa, adres)
NI tel. oo N FAXU o

TEPICZENLOWAILY PIZEZ: «.ovvnniinnniiiniiiiiniiiiiiii et ettt et ettt ettt ettt etatetanseeanseetasserassetanseranssernnes

Stosownie do tresci art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oSwiadczam (o§wiadczamy) *, ze :

1) posiadam(y)* uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy przewiduja posiadanie takich uprawnien,

2) posiadam(y)* niezbedna wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponujg¢(emy)* potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia;

3) znajduje(emy)* si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia;

4) nie podlegam(y)* wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podst. art.
24 ust. 1 1 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ktéry mowi iz:

z ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego wyklucza si¢:

1) wykonawcow, ktoérzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczgciem postgpowania wyrzadzili
szkode nie wykonujac zamdwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postgpowania chyba, ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem okolicznosci za ktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci ,

2) wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé ogtoszono,
z wyjatkiem wykonawcéw, ktorzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje¢ majatku upadiego,

3) wykonawcow, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu.

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0s6b
wykonujacych prac¢ zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowane;j
grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa
skarbowego,

5) spoiki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w
zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowane;j
grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa
skarbowego,

6) spoiki partnerskie, ktérych partnera lub czilonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo
przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa,
przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo
udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestgpstwa
lub przestgpstwa skarbowego,

7) spotki komandytowe oraz spétki komandytowo-akcyjne, ktoérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych pracg zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzySci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

8) osoby prawne, ktérych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osOb wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia na
podstawie przepisOw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary,

10) wykonawcéw, ktérzy nie spetniaja warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy P.z.p.

11) wykonawcow, ktérzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postgpowania lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcéw w
postgpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

12) wykonawcow, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik
niniejszego postgpowania,
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13) wykonawcow, ktérzy nie ztozyli oSwiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w
postgpowaniu lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie tych warunkéw, lub ztozone

dokumenty zawieraja btedy z zastrzezeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp
14) wykonawcow, ktorzy nie wniesli wadium w tym rowniez na przedtuzony okres zwigzania

oferta , lub nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwiazania oferta.

(podpisy osoby/0s6b* uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3

WYKAZ OSOB
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: wykonanie podwdéjnych powierzchniowych utrwalen nawierzchni drég powiatowych przy
uzyciu emulsji asfaltowej i gryséw bazaltowych

W YKOMAWCA: ..viiiniiieeiiee ettt ettt ettt e et e et e et e e e sabeeesteesaaeeensaeesnsaeeassaeensseesssaeenssessnses
.................................................................. (nazwaadres)
NI el oo INT FAXU e
TEPIEZENLOWANY PIZEZ: ..venvvenrtenreeurenteenteritesuteteettesteesesstesseenteestesseesesstenseestesssenseensesasenseensesseenseens
Zamoéwienie niniejsze wykonywac beda nastgpujace osoby:
Zakres Inne
Lp. Imie¢ i nazwisko wykonywanych | Kwalifikacje . .
. informacje
czynnosci

Do niniejszej oferty dotaczono dokumenty potwierdzajace kwalifikacje ww. os6b.

(miejscowos¢, data) (podpis osoby/os6b* upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢

21




WYKAZ ZAMOWIEN PODOBNYCH

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zalacznik nr 4

Na: wykonanie podwdéjnych powierzchniowych utrwalen nawierzchni drég powiatowych przy

uzyciu emulsji asfaltowej 1 gryséw bazaltowych

W YKOMAWCA: ..ttt ettt et e st e st e e st e e sab e e e abeeeabeesnnneesanees
(nazwa, adres)

NI el oo INT FAXU e

TEPIECZENLOWAIY PIZEZ: ..ovvnniinnniiiniiiintiiiiiiii ittt eta et ettt ettt e etaeetatetanseeanseetasseraseetanseransernnes

Nazwa zaméwienia i
miejsce jego wykonania

Wartos¢é
robot brutto
w PLN

Termin

Poczatek | Zakoncz.

data data

Zamawiajacy
(nazwa, adres)

Uwaga : Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy nalezyte
wykonanie wskazanych w powyzszej tabeli zamoéwien. Brak dokumentu na wskazang przez
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wykonawce pozycje lub dokument nie odpowiadajacy wymogom okre§lonym w pkt 9.5
SIWZ bedzie skutkowal nie zaliczeniem przez Zamawiajacego tej pozycji jako zamoOwienia
podobnego.

(miejscowos¢, data) (podpis osoby/os6b* upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslié
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Zalacznik nr 5

OPIS ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI

1. Droga powiatowa nr 4708 E Biadaszki — Mielcuchy (gmina Galewice) — poczatek
powierzchniowego utrwalenia znajduje si¢ w km 164793 w miejscu gdzie korczy sig
wykonane w 2006r. powierzchniowe utrwalenie.

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ z destruktu szerokosci 3,40 m.

Koniec powierzchniowego utrwalenia to km 16+993.

Zakres - 0,200 km

2. Droga powiatowa nr 4709 E Biadaszki — Weglewice (gmina Galewice) — poczatek
powierzchniowego utrwalenia znajduje si¢ w km 14+070 koniec w km 14+420.

Istniejaca droga posiada nawierzchnig z destruktu szerokosci 3,0 m.
Zakres — 0,350 km.

3. Droga powiatowa nr 4710 E Ostréwek - Augustynéw (gmina Galewice) — poczatek
powierzchniowego utrwalenia znajduje si¢ w km 3+200 koniec w km 3+500.

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ thuczniowa szerokosci 5,0 m.

Przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni¢ nalezy wyréwna¢ mieszanka
kruszywa frakcji 0/31,5 mm warstwa grub. srednio 7 cm na szer. 5,0 m.

Powierzchniowe utrwalenie nalezy wykona¢ na szer. 4, 5 m

Zakres — 0,300 km.

4. Droga powiatowa nr 4727 E Zdzary - Kamionka (gmina Bolestawiec) — poczatek
powierzchniowego utrwalenia znajduje si¢ w km 0+000 koniec w km 1+250.

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ z destruktu szerokosci 3,5 m.

Przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni¢ nalezy wyréwna¢ mieszanka
kruszywa frakcji 0/31,5 mm warstwa grub. Srednio 1 cm.

Zakres — 1,250 km.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Opis robét i rozliczenie iloSci

Jednostka
miary

Ilosé
jednostek

2

3

4

Wyréwnanie nawierzchni drég mieszanka kruszywa
frakcji 0/31,5 mm:

- droga nr 4710 E Ostréwek — Augustynéw o
nawierzchni ttuczniowej szer. 5,0 m, dt. 300,00 m — &r.
grub. wyréwnania 7 cm

- droga nr 4727 E Zdzary — Kamionka o nawierzchni z
destruktu szer. 3,5 m, di. 1.250,00 m — S$r. grub.
wyréwnania 1 cm

300,00 m x 5,00 m x 0,07 m + 1.250,00 m x 3,50 m x
0,01 m

Wykonanie podwdjnych powierzchniowych utrwalen
przy uzyciu emulsji asfaltowej kationowe;j
szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-70 oraz
gryséw bazaltowych ptukanych frakcji 5-8 1 8-11 mm,

Wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia

obejmuje:

- roboty pomiarowe

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni obejmujace
reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
oraz zmycie naw. po oczyszczeniu mechanicznym

- mechaniczne roztozenie emulsji asfaltowe;]
kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowane;j
K-170

- rownomierne roztozenie grysu bazaltowego
ptukanego frakcji 8-11 mm

- zawatowanie wykonanej warstwy

- mechaniczne roztozenie emulsji asfaltowe;]
kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowane;j
K-170

- rownomierne roztozenie grysu bazaltowego
ptukanego frakcji 5-8 mm

- zawatowanie wykonanej warstwy

w ciagu bitumicznych drég powiatowych:

- nr 4708 E Biadaszki — Mielcuchy dt. 200,00 m, szer.
3,40 m

- nr 4709 E Biadaszki — Weglewice di. 350,00 m, szer.

148,75
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3,00 m

- nr 4710 E Ostréwek — Augustynéw dt. 300,00 m,
szer. 4,5 m

-nr4727 E ZdZary — Kamionka dt. 1.250,00 m,
szer.3,50 m

200,00 x 3,40 + 350,00 x 3,00 m + 300,00 m x 4,50 m+
+1.250,00 m x 3,50 m

7.455,00
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Zalacznik nr 6

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem podwéjnych powierzchniowych utrwalen bitumicznych nawierzchni drég
powiatowych przy uzyciu emulsji asfaltowej i gryséw bazaltowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:
D.05.03.08 Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalona
D.04.08.04 Wyréwnanie podbudowy tluczniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nos$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badafi i préb zwiazanych z oceng jakoSci materialéw oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okres§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczernistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania.

1.4.27. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.30. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.
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1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

1.4.35. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.39. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢é konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochronga budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspétrzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzieri i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Materiaty wykorzystywane na budowie powinny posiada¢ orzeczenie wydane przez Laboratoria
Drogowe, potwierdzajace ich przydatnos¢ do wykonywania robét, zgodnie z przewidziana technologia, a takze
inne dowody jakosci, takie jak : atesty, wyniki testow prowadzonych w laboratoriach wykonawcy. Wszystkie
materialy, na ktére nie ma polskich norm PN lub BN muszg posiada¢ dokument wydany przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw pt. ,,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym”. Za jakos$¢ zastosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. Materiaty
przeznaczone do wbudowania podlegaja akceptacji przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze
materialy nie odpowiadaja wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania oraz usunaé z budowy, a wybudowane
odcinki rozebrac.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos$é do robdt i byty
dostegpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
3. sprzet

Stosowany na budowie sprz¢t powinien by¢ sprawny technicznie, za$ jego parametry zapewniac
wykonawstwo rob6t, zgodnie z rezimem technologicznym i kryteriami jakosci. Sprzet nalezy wyposazy¢é w
sygnalizacje §wietlno-btyskowa barwy zéttej, widoczna z odlegtosci 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.
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4. transport
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Pracujace na budowie
Srodki transportowe musza by¢é w pelni sprawne technicznie, zaakceptowane do przewozu danego asortymentu
materialéw przez Inzyniera. Zdolno$¢ przewozowa dostosowana do wydajnosci maszyny wiodace;.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementé6w robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt. W czasie
wykonywania rob6t nalezy $cisle przestrzegaé¢ obowiazujacych reziméw technologicznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca powinien opracowa¢ projekt organizacji rob6t i harmonogram budowy
uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji robét /organizacja ruchu na drodze, oznakowanie rob6t/

6. kontrola jakosSci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:
a) czes$¢ 0gblna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedurg pomiaréw i badar (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Badania, pomiary i
kontrole nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach:

A/ badania i kontrole przed przystapieniem do wykonania robét — realizowane przez Wykonawce przy
udziale Inzyniera.

B/ badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robét — polegajace na sprawdzeniu
na biezaco przez Inzyniera jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatléw, zgodnosci wykonywanych rob6t
z projektem i wymogami ST.

C/ badania i pomiary wykonywane po zakoficzeniu rob6t — dokonuje Inzynier wspdlnie z wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostegpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robét,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz rzeczywistg ilo§¢ wbudowanych materiatéw. Obmiar
rob6t winien uwzgledniaé zakres rob6t objetych umowa oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania zostata uzgodniona w czasie wykonawstwa rob6t pomiedzy Wykonawca i Inzynierem.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w umowie /warunkach kontraktu/. Sporzadzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie okre§lonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu okreslenia réznic w ilosci rob6t i materiatow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleit odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Ustalenia dotyczace odbioru
Inzynier dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.3. 0dbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgSci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. 0dbidr ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
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nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

6. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0Odbidr ostateczny robét”.

9. podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10. przepisy zwiazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity. z 2006 r. Dz.U Nr 156 poz. 1118 ze zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity. z 2007 r. Dz.U Nr 19 poz. 115)
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D-04.08.04

WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy
mieszanka kruszywa w ciagu drég powiatowych nr:
- 4710 E Ostréwek — Augustynéw §r. grub. wyréwnania 7 cm
- 4727 E Zdzary — Kamionka sr. grub. wyréwnania 1 cm

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich i powiatowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszanka kruszywa frakcji 0/31,5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyr6wnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu
wyréwnania jej nierdwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia
kamiennego” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy.
Do wyréwnania podbudowy nalezy stosowaé materiaty spelniajace wymagania okre§lone w PN — B —
11112 klasy co najmniej III.
Nalezy stosowaé nastgpujace rodzaje kruszywa :
- mieszanka kruszywa frakcji 0/31,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania wyréwnania podbudowy ttuczniem Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
okreslonym w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 3.
4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport tlucznia i klifica do wykonania wyréwnania thuczniem powinien spetnia¢é wymagania
okreslone w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 4.
5. wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania thuczniem

Przed przystapieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia podbudowy powinna zostaé
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z OST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych” pkt 5.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyrdwnawczej z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu
mniejsza od najwigkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwe wyréwnawcza z mieszanki uklada si¢ wedlug
zasad okre§lonych w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 5.

6. kontrola jakosSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbudowy podano w
OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego™ pkt 6.
7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wbudowanego kruszywa.
8. odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady
ich odbioru sa okreslone w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.
9. podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m® wyréwnania podbudowy thiczniem obejmuije:
— transport materiatu na plac budowy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki kruszywa
— zaggszczenie rozécielonego i wyrdwnanego kruszywa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Liczba jednostek obmiarowych stanowiaca zakres rob6t wynosi 148,75 m3
10. przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwiazane z wykonaniem wyréwnania ttuczniem sa podane w OST D-04.04.04
,Podbudowa z thucznia kamiennego” pkt 10.
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D-05.03.08
NAWIERZCHNIA PODWOJNIE POWIRZCHNIOWO UTRWALONA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z podwdjnym
powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni drég powiatowych nr:

- nr 4708 E Biadaszki — Mielcuchy dt. 200,00 m, szer. 3,40 m

- nr 4709 E Biadaszki — Weglewice dt. 350,00 m, szer. 3,00 m

- nr 4710 E Ostrowek — Augustynéw di. 300,00 m, szer. 4,5 m

-nr 4727 E Zdiary — Kamionka dt. 1.250,00 m, szer.3,50 m

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Okreslono w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami wymienionymi w p. 10 SST D.00.00.00.

2. Materialy.

2.1. Lepiszcze — asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa niemodyfikowana K1-70 produkcji
krajowej, spetniajaca wymagania okreslone w tabl. 3 OST D.05.03.08.-10 lub w $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

2.2. Kruszywo — grysy bazaltowe ptukane
- warstwa gérna — frakcja 5 — 8 mm
- warstwa dolna — frakcja 8§ — 11 mm
spelniajace wymagania okreslone w tab.112 OST.

2.3. Skiadowanie oraz kontrole jakosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST oraz
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.
3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem, spelniajacym wymagania okreslone w SST
D.00.00.00. oraz w OST:

3.1. Szczotka mechaniczng lub doczepna do ciagnika
3.2 Skrapiarkg lepiszcza samojezdna

3.3. Rozsypywarka kruszywa samojezdng lub doczepna
3.4. Walcem drogowym ogumionym

4. Transport

Powinien spetlnia¢ wymagania okreslone p. 4.2 i p. 4.3. OST, oraz SST D.00.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki w jakich prowadzone bgda roboty (do momentu przystapienia do robét do czasu zakoriczenia
okresu pielegnacji wykonanej nawierzchni).
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5.2 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo ruchu w obrgbie odcinka powierzchniowo
utrwalonej nawierzchni od chwili rozpoczgcia robot do korica okresu pielggnacji.

5.3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wymagan okreslonych w p. 5. OST.

6. Kontrola jakosSci robot

Powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 2 i 6 OST. Pomiary wykonuje
laboratorium wykonawcy w obecno$ci Inzyniera lub upowaznionej przez niego osoby. Wyniki badani i
pomiaréw powinny by¢ odnotowane w spos6b okreslony w OST.

7. Obmiar roboét.

Nalezy go dokona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w p. 7. SST D.00.00.00. w metrach kwadratowych
powierzchniowo utrwalonej nawierzchni.

8. Odbior robét.

Odbywac si¢ bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D.00.00.00. oraz OST. Na robotach objetych
niniejsza SST przewiduje sie:

8.1. Odbidr robét ulggajacych zakryciu — podlegaja mu: oczyszczenie nawierzchni, zabezpieczenie urzadzen
wbudowanych w istniejaca nawierzchnig.
8.2. Odbidér ostateczny robdt — nastapi po zakonczeniu robét (potwierdzonym wpisem do dziennika

budowy). Bedzie przebiegat wg zasad okreslonych w SST D.00.00.00.
8.3. Odbiér pogwarancyjny — zgodnie z p. 8.5. SST D.00.00.00. w terminie okre§lonym w zalaczonym
projekcie umowy.

9. Podstawy platnosci.

9.1. Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce (zgodnie z zasadami
okreslonymi w p. 9. SST D-00.00.00.) za 1 metr kwadratowy podwdjnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni.

Ptatnosci ustala si¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robét.

9.2. Wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia obejmuje:

a) prace pomiarowe, oznakowanie robot,

b) przygotowanie sktadowisk materiatéw,

c) roboty przygotowawcze — mechaniczne oczyszczenie nawierzchni na calej powierzchni
przewidzianej do powierzchniowego utrwalenia obejmujace reczne odspojenie stwardniatych
zanieczyszczen oraz zmycie nawierzchni po oczyszczeniu mechanicznym , zabezpieczenie
urzadzein drogowych wbudowanych w istniejaca nawierzchni¢ (kratki $ciekowe, przykrycie
studzienek itp.) przed skropieniem lepiszczem.

d) dostarczanie na teren budowy kruszywa, lepiszcza oraz materialéw pomocniczych,

e) wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utrwalenia:

-roztozenie emulsji asfaltowe] kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-70

-roztozenie grysu bazaltowego ptukanego frakcji 8 — 11 mm

-zawatowanie wykonanej warstwy

f) wykonanie gérnej warstwy powierzchniowego utrwalenia:

-rozlozenie emuls;ji asfaltowej jw.

-roztozenie grysu bazaltowego ptukanego frakcji 5 — 8 mm

g) zawalowanie wykonanej powierzchni,

h) pielegnacja nawierzchni z usuwaniem niezwiagzanego kruszywa i zapobiegawczym ograniczeniem
predkosci ruchu

i) przeprowadzenie wymaganych badafi laboratoryjnych i pomiaréw.

Liczba jednostek obmiarowych stanowiaca zakres rob6t wynosi
7.455,00 m2
10. Przepisy zwiazane.

10.1.  Normy:
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- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

- BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.

- BN-70/8931-08 Oznakowanie aktywnej przyczepnosci lepiszcz bitumicznych do kruszyw.

- PN-65/5-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych.

- PN-71/5-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe utrwalenie przy
uzyciu asfaltowej emulsji kationowe;.

10.2.  Inne dokumenty:
Ogolne Specyfikacje Techniczne D-05.03.08 wydane przez GDDP Warszawa
- ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” —
zal. nr 1 do Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12.11.1992 r. Dz.U. nr 97 poz. 485.
- Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe Em A — 94. IBDiM — 1994 r.
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Rozdzial 2:
Projekt umowy

UMOWA Nr ....../2008

zawarta W dniu .......ccoeeeeeeiiieeenneens w Wieruszowie pomig¢dzy Powiatowym Zarzadem Drog
w Wieruszowie, ul. Marianéw 7, 98-400 Wieruszow, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Romana Stowiniskiego

zwanym dalej w umowie Zamawiajacym,

zwanym dalej w umowie Wykonawca

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego podwdjnych powierzchniowych utrwalen nawierzchni dréog powiatowych nr:
- nr 4708 E Biadaszki — Mielcuchy dt. 200,00 m, szer. 3,40 m

- nr 4709 E Biadaszki — Weglewice di. 350,00 m, szer. 3,00 m

- nr 4710 E Ostréwek — Augustynéw di. 300,00 m, szer. 4,5 m

-nr4727 E ZdZary — Kamionka dt. 1.250,00 m, szer.3,50 m

przy uzyciu emulsji asfaltowej i gryséw bazaltowych. Ogétem zakres robét 7.455, 00 m>.

§2
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oSwiadcza, ze posiada konieczne doSwiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbe¢dne do prawidlowego wykonania niniejszej umowy i zobowiazuje si¢ do:

a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci,

b) informowania Zamawiajacego w formie pisemnej o przebiegu wykonania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego.

40



2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie: ........ccceevvvveerieeenieeenneenns

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania terenu budowy i dziennika
budowy w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy pelna odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z :

a) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego 1 przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

b) ze ztozong oferta w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot,

¢) zasadami sztuki budowlanej,

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materialéw stanowiacych jego
wlasnosc.

8. Materiaty o ktérych mowa w ust. 7 powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, odpowiadaé
odpowiednim normom, oraz wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazal wlasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —
o koniecznosSci wykonania robét nie objetych niniejsza umowa ,

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robét,
opOznienie planowanej daty zakoficzenia robdt jak 1 zmiang¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspétpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsiewzigé zapobiegajacych zagrozeniom,

11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

b) wykonania badan, préb i rozruchu jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgltoszenia do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

¢) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

d) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy,

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbgdnych, materiatéw odpaddéw i Smieci,

f ) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu
najpdzniej do dnia odbioru,

41



12. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatar na terenie budowy,
jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma obowiazek zapewnié
bezpieczenistwo ruchu na terenie budowy,

13. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytutu strat materialnych powstatych
w zwigzku z zaistnieniem zdarzeri losowych i odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, powstate
w zwiazku z prowadzonymi robotami w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych w czasie
realizacji rob6t objetych niniejsza umowa.

§3
TERMINY
1. Roboty drogowe okreslone w § 1 umowy zostang zakoniczone do dnia 31.08.2008r.
§4
ODBIORY - PROCEDURA

1. Po zakoriczeniu robét i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru konicowego przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

2. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

3. Przy odbiorze Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

a) atesty na wbudowane materiaty,

b) dziennik budowy,

c¢) protokoty badan 1 sprawdzen,

d) rozliczenie koicowe budowy z podaniem wykonanych elementéw ich ilosci i wartosci.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia a umozliwiaja uzywanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzywanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi,

5. Wykonawca obowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
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§5
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesi¢cznej gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy, liczonej od dnia odbioru koricowego.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca obowigzany jest do usunigcia usterek w terminie 5 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie migdzy
data rozpoczecia a zakonczenia termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub zaniedbania
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uptywie okresu gwarancji.

§6

ODPOWIEDZI_ALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W  okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu niniejsze] umowy,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych
w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowarn) oraz roszczenia
0s06b trzecich w przypadku gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawceg przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§7
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary beda naliczane w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach :

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzier zwtoki ,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1
rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki. Termin
zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na usunigcie wad,

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 umowy.
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2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za zwloke w przekazaniu terenu budowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ,
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

5. W przypadku okreslonym w ust. 4 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej juz czgsci umowy.

$8

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .....- stownie-, co stanowi 10 %
ceny calkowitej podanej w ofercie bgdzie wniesione Zamawiajacemu najpdzniej w dniu
zawarcia umowy w pelnej wysokosci.
2. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastgpujacy sposob:
a) 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) pozostate 30 %, stanowiace zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub

gwarancji jakosSci, zostanie zwolnione nie pdzniej niz w 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

§9
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:

zgodnie z wynikiem przetargu Z dNi@..........cccveeerieeeeiieenieeeeiee e erveeesreeesereeesanee e .

2. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian przepisOw
o podatku od towaréw i ustug.

3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktury. Faktura powinna
by¢ adresowana: Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie, ul. Marianéw 7, 98-400
Wieruszéw, NIP 997-00-00-028.

4. Podstawa do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokét odbioru wykonanych rob6t
podpisany przez inspektora nadzoru.
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5. Platnos¢ za faktur¢ bedzie dokonana przelewem z konta Powiatowego Zarzadu Drég w
Wieruszowie na konto Wykonawcy w ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.

§10
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy musza by¢é dokonywane wylacznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§11
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz.1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z

2007r. Nr 223, poz. 1655).

2. Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
wlasciwy sad powszechny.

3. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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