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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania wspolne dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach
budowy chodnika w gigu drogi powiatowej nr 4709E w m. Ostrowek od magtustruga Wglewska
do Szkoty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanpezes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i riglée
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdmgsortymentow robét drogowych.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalg¢ rozumi€ i stosowa w powizaniu z ntej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbkBudowlanych zwanych dalej
Specyfikacjami Technicznymi:

BRANZA DROGOWA:

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i z@gczeniem podi@a

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe
D.08.03.01 Obrza betonowe

1.4.0Okres$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Aprobata Techniczna— dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegolacy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego €% stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.3. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegréd budowlanych oraz posiada fundamentytidac

1.4.4. Budynek mieszkalny jednorodzinny— budynek wolno stagy albo budynek o zabudowie biiaczej,
szeregowej lub grupowej, shcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagoyikonstrukcyjnie
samodzieln catai¢, w ktérym dopuszczaesivydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
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1.4.5.
1.4.6.

14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

14.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
a)

b)

jednego lokalu mieszkalnego i lokaluytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrad jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne angnki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhigszelkie opisy, obliczenia,
dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modelstrikkcje obstugi, spogdzone przez Wykonawci
zatwierdzone przez tgniera (Kierownika Projektu).

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dekymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami pogvydwczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuyphgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wdz@na do usupcia po jego
zakaiczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zp@g¢ organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdar#ei okolicznagci zachodgcych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamyja polece i innej korespondencji technicznej
pomidzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Inzynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymienionanyatekontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwoa), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posi@ajuprawnienia wydane
przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wylaania bad& przegydéw konstrukcji lub
innych robét.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktna

Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawgago (pracownik Zamawiggego), o ktorej
wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca i Nadkébra wypetnia obovazki jakie wynikaj z roli
Zamawiajcego na mocy kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem id¢hgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegate przez Zamawigjego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich biadarob zwazanych z ocenjakasci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokument&ipjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przéyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozktadania af#en od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdgpa s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shmca do wyréwnania nierow&o podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni sligca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa wzmacniajaca — warstwa zapewnigga przeniesienie wygiujacego w okresie budowy,
cigzkiego ruchu technologicznego, nazywana réwmiarstwa technologican

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniefivgienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizigeej powyej.

i) Warstwa odsiczajgca — warstwa sknca do odprowadzenia wody przedagtaj st do
nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.25. Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utaya do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.26. Obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
— budowla stanowiica catd¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugzlzeniami,
— obiekt matej architektury;

1.4.27. Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegokui:
— kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,
— posygi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye
- uzytkowe slugce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,
smietniki.
1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanesi

przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.29. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwnieg obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy amlzerx chrongcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.30. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia ydzeh
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.31. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.32. Podtoze ulepszonenawierzchni - gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i vdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.33. Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzaimych z prowadzeniem budowy.

1.4.34. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradeza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.35. Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoozelygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego padczenia.

1.4.36. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zargkynn, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44,

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatgrowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowde utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyli wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szczegotowe Specyfikacje Technicznezbidr wytycznych i wymagaokreilajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatodza roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny spitzz urzzdzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umpfiontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

Slepy Kosztorys (Kosztorys Ofertowy)- wykaz Robét z podaniem ich éi (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

Swiadectwo Przegcia - oznaczawiadectwo wystawione zgodnie z Klauzul0 Warunkéw Kontraktu
wg. FIDIC

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrgona na gimie, o
wykonanie okrélonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza udgionym
wynagrodzeniem.

Urzadzenia budowlane — urzdzenia techniczne zwiane z obiektem budowlanym zapewiia)
mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylacza i uradzenia instalacyjne,
w tym shizgce oczyszczaniu lub gromadzesdaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place podmietniki.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z kiéramawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

Wyroby budowlane — wyréb w rozumieniu przepisOw o0 ocenie zgadmnowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub ojakestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovgicym integralg catcs¢ uzytkows.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg calas¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdolny do samodzielnego petienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie me polegé
na wykonywaniu Rob6t zwzanych z budow modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegdtowo okteny w Umowie (Kontrakcie), udzielggy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rdkawo zamowii publicznych.

Znak CE - zastrzeony znak wskazyggy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufaniansczy,ze dany
wyréb budowlany jest zgodny z nogrmharmonizowag Europejsk Aprobaty Techniczy lub Krajowg
Specyfikacg Techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru
Gospodarczego

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych Robét, bezpiedmwo wszelkich
czynndci na Terenie Budowy i terenie przylegtym do budawsz bezpieczsstwo terendw, na ktérych
mog wystpi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwkku z prowadzonymi robotami. Metodyyte przy
Budowie wyraajagce sé rodzajem zastosowanej technologii, maszynadmh i sprztu musz
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zapewniaé skuteczn ochror ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach ezegdlndci
przed:

- hatasem

- wibracp

- drganiami i wstrgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i koahoymi gleb wéd i powietrza

- Zanieczyszczeniem powietrza emigazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniednodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwaércziyofetalami

Cigzkimi
- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntovayc

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych (Umowie) przaka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymegodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentadfrojektowy i komplet ST, a ewentualne
niescistosci w przekazanych materiatach Wykonawca zgtosi akdie 1 miegjca. Dane dotyere
oshowy geodezyjnej poziomej i wysakiowe] (wspotredne i lokalizacje reperow) Wykonawca
pobierze z Powiatowegostddka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robd&zkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1.Zakres Dokumentacji Projektowej, kidiWykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

— Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
- Plan Zapewnienia Jakai (PZJ),
— Harmonogram robat,

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy (oznakvg/aobét prowadzonych w pasie drogowym
zgodnie z Zargzeniem Nr 75 Generalnego Dyrektora Drog KrajowycAutostrad z dnia
30.07.2010r),

Powyzsza lista nie jest wyczerpigia i stanowi jedynie uzupetnienie ogoinych zobkaai
Wykonawcy. Wykaz opracouwia roboczych spoetizanych przez Wykonawc ujety jest w
Specyfikacjach Technicznych Wpykonania i Odbioru &olBudowlanych dla poszczegdlinych
asortymentéw robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentach Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikagehmiczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanawizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w dhojednym
Z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej aimlentacii.

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@ntihzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
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Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertpozad@ sic z cah dokumentag i ujaé
wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowegzrzegolnych pozycji.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatiy lzgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedly uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalng odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byjednorodne i wykazywa bliska zgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewaealizacji
Kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego Robot.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budoigypodlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w Cen Kontraktowy.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi zatwierdzony przez wdeiwy
organ zargdzapcy ruchem oraz zaopiniowany przez odpowiedni gardrog i Policg projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okrésiania budowy.

a) Roboty przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniepcych
obiektow (jezdnie, obiekty mostoweciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia, ziale pozostate elementy wyposaia drogi itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, ewia przegcia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowimaistracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od layniera Swiadectwa Przefia Rob6t (lub odpowiednio: egi robét albo odcinka).
Powyzsze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.m@wego utrzymania”,
polegajcego na zwalczaniusliskosci zimowej i odniezania odcinkédw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny getpowiedni organ administracji drogowe;j.
Wymaga s¢, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Wakeoa nie pozostawiat w zakresie
nawierzchni i poboczy uskokéw poprzecznych lub paych, mogcych stanowd zagraenie
warunkow bezpieczstwa ruchu drogowego lub utrudaigrowadzenie robdt utrzymaniowych na
drodze.

W zalenosci od potrzeb i pogpu Robot, projekt organizacji ruchu musiébya bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Wykonawca winien uzyskaod wiadz wszelkie niezdnie
pozwolenia. Kada zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgaroracji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przezamrgaradzania ruchem drogowym i
przedstawiona do wiadoré@ Inzyniera.

Wprowadzenie poszczegoélnych etapow czasowej argejni ruchu dokonuje Wykonawca
w obecndci Inzyniera i Zaradcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zagdzapcy ruchem
na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej oeganjii ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugmzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uzenia zabezpieczgie lzda akceptowane przezayniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktovg w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagb6t norm okréonych w odpowiednich
przepisach obgfaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoweapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszedni biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przapisa
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasrem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wkacy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetdiavymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadsaitst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materigkygdre w sposob trwalygsszkodliwe dla otoczenia,
nie keda dopuszczone dozuycia. Nie dopuszcza esiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wickszym od dopuszczalnego, oimmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydaprzez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okfkjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@av n
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azp&aczeniu Robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od waiwych organdw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Secyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtonnstalacji napowietrznych, na powierzchni ziemiza
urzgdzenia podziemne, takie jak: linie napowietrznerociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz dzlacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdze)r w czasie trwania budowy oraz pokryje
koszty z tym zwizane w ramach ceny kontraktowej. Wszystkie robotyazane z przebudow
urzadzen infrastruktury nalgy wykonywa pod nadzorem wigicieli sieci. Wszelkie koszty zawzane
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Z nadzorem wigicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawcaodtt ten naley uwzgkdni¢c w
cenie kontraktowej.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowd roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkai w sisiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécig. W celu unikn¢cia niestusznych roszaz@dszkodowawczych ze strony dicieli
istniejgcych nieruchomgéxi, Wykonawca przed rozpogaem robot budowlanych spadzi
inwentaryzacje stanu istnigiej zabudowy zlokalizowanej w bezZpednim gsiedztwie pasa
drogowego, dokumentag stan techniczny tych obiektow. Niegcltrg czescia tej dokumentacii édg
zdjecia, skatalogowane w sposéb nie ayz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentagj

Wykonawca bdzie mégt transportowiamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vggiznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowarny/w sposob i potwierdzony u Zaydcy drogi (w
przypadku drog wewgirznych u zargdcy terenu lub wiiciela).
W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahbpdowy
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy na whasny koszt.

Koszt ten nie podlega aghnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktowg w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléetedne
zezwolenia i uzgodnienia od whwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fdaw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera. Ireynier mae
poleci, aby pojazdy nie speinigie tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniandyiniera.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane z naprawami drdég publicznych, ktére zostaly
uszkodzone przez transport Wykonawcy

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepisow dotyceych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowdraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

W terminie wynikagcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca dostarczyzyhierowi
szczegbtowy plan Bezpieamwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") opracowany zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow robot
budowlanych stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
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Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymajeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Jeli, na skutek zaniedldaWykonawcy, dojdzie do uszkodzgakiejkolwiek czsci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na poléeemzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia na whasny koszt. Budowla drogowa ljilzlement musg by¢ doprowadzone do stanu
zgodnego z wymaganiami Kontraktu.

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowkany jest zna wszystkie zarglzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkedre g w jakikolwiek sposdb zwgzane z
wykonywanymi Robotami i dtlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié, podczas
prowadzenia Robaot.

1.5.13. Réwnowanaosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robowdabobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. iypadku, gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnogzsic do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigje rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnegtwierdzenia przez igniera. Raénice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawei przedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozostab o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknadeterenie budowygla uwazane za wiasrio
Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonfi Inzyniera i posgpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawg ustali wydh#zenie czasu wykonania
robét i/lub wysoké¢ kwoty, o ktog nalezy zwickszye cere kontraktova.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét newypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowizany jest do niezwlocznego przerwania roboét, zakezpnia terenu oraz wezwania
odpowiednich stzb (policja, stra pazarna, pogotowie saperskie) i niezwiocznego powiadora
Inzyniera oraz pogpowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabeepenia terenu oraz akcji
usungcia niewypatow/niewybuchOw poniesie Zamawaj.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejcych budynkéw — monitorowanie stanu technicznego

Wykonawca jest zobowzany do sporglzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu technigane
istniejagcych budynkow zlokalizowanych wsiedztwie terenu budowy mgeych by naraonymi na
oddziatywanie robot. Dodatkowo naje wykona inwentaryzagj budynkéw znajduicych sg¢ w
bezpdrednim gsiedztwie tras, wzdiy ktorych prowadzony dulzie ckzki transport materiatow i
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urzagdzen na i z placu budowy. Ggcig integralny inwentaryzacji budynkéw jest dokumentacja
fotograficzna, w ktorej zdria beda skatalogowane w taki sposob, aby nie budzidypliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntu

1.5.17. Inwentaryzacja istniejcych drég— monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczxiem robét budowlanych Wykonawca spgizi dokumentagj stanu technicznego
istniejgcych drég, lokalnych znajdagych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtaici, wykorzystywanych do e¢kkiego transportu materialtdbw Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawecawjerdzi u Zarzdcy drogi zgodnie ze
stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten faktlakalnych wtadz samogdowych. Nieoddczrg
czescig tej dokumentacji éda zdjecia, lub film, skatalogowane w taki sposéb, aby hiedzity
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentuj.

1.5.18. Czasowe zegia terenu poza liniami rozgraniczapcymi

Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztow czasowegedajterenu dla celéw robot
poza liniami rozgraniczagymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmaigaterenu,
rekompensagt za utra¢ zbiorébw wystpujacych na terenie czasowego &af, dokonaniem
niezkednych uzgodnik z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia terenu do spégruwotnego.

1.5.19. Przebudowa urgdzen koliduj acych

Nie dotyczy
1.5.20. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowzany wykona i sukcesywnie aktualizowéharmonogram robét.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposob agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie posgpu Robat.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangol. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajecsdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyekeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacz& dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowagalbo
Zz europejsk aprobad techniczg badz krajows specyfikagg techniczig paastwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego oznaczpreez
Komisje Europejskza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieageva, dla ktorych producent wydat deklatazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem, ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budoyardopuszcza si wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techn@jz sporzdzonej przez projektanta obiektu lub
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Z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydatviadczenie,ze zapewniono zgod&éd wyrobu
budowlanego ztdokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q@%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszmiedzy innymi nasipujace informacje:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umdliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budguiaproducent jest obowdany
dofgczy¢ informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap nazwe, nazwe handlovy, typ, odmiae, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiuog
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist
oceny zgodnéi wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.elg
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamaveizggo i
jest zobowdzany dostarczayinzynierowi wymagane dokumenty przed rozpaizm eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowapn przez siebie metgedwydobycia i selekcji uwzgtiniajgcg aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifswowe]j i samorgdowej do zatwierdzenia tgnierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskawiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulighvacji terenu po ukiczeniu Robdt po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimegdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@a Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkladowsdednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimera, Wykonawca nieclzie prowad#i zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhasigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olxaujacymi
na danym obszarze.
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2.3. Materialy pochodace z rozbiérek i materiaty odpadowe

Materialy pochodgce z rozbiorek i materiaty odpadowe zostanzez Wykonawe wywiezione
z Terenu Budowy, 40z zlozone w miejscu, ktdre zorganizuje wlasnym staranidykonawca i
zatwierdzi Irzynier.

Teren zwaltki Wykonawca pozyska i zabezpieczy siara wlasnym, przy czym lokalizacja
terenu zwatki musi uzyskapozytywrys opinic odpowiednich miejscowo wiadz samgabwych i
Inzyniera. Koszt transportu w miejsca wskazane pragyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowej.

Grunty nienéne pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywigziza teren budowy.

Miejsce skiadowania zostanie wskazane przez Waikan i musi by zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca musi uzyskagod: na sktadowanie ww materiatow.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz s z jego nieprzyciem, usunjciem i
niezaptaceniem

Przyjmuje s§, ze koszt zwazany z rozbiork, transportem, zwadk(utylizacp) w/w materiatow
oraz wyréwnaniem i upoggkowaniem terenu Wykonawca zawart w cenie kontrakjd nie kxdzie
on podlegat odibnej zaptacie.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagt®d wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych wyrobow budowlanych do innych robo6tz ne dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobow budowldnyostanie odpowiednio przewattomwany
(skorygowany) przez lyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U391p0z.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdaisie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powaadnzyniera 0 swoim zamiarze co hajmniej
3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak micze
by¢ p&niej zmieniany bez zgody dgniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowanebyybudowlane (materiaty), do czasu gdy
beda one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone praatkbezyszczeniem, zachowaly swigkaosc i
wiasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.

Wykonawca, zapewni skladowisko dla drewna tartageri opatowego na okres 3 migsj.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbi&@tinowi wtasngé Wykonawcy z wyjtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawmiki kamienne, stupki do znakow
drogowych, tarcze znakdw, stupki prowade, bariery stalowe, drewno tartaczne i opalowe.
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Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadztmnows wltasngé Zamawiagcego i winny by
Jemu dostarczone z protokolem w obdcndnzyniera i odwiezione na miejsce wskazane przez
Zamawiajcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego sptz, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jak® wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdét powinien by
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rolzétakceptowanym przezzyniera; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach spgtz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST iatwierdzonych przez iyniera harmonogramach
Wykonawcy.

Sprzit bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéoi do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdzaajch dopuszczenie sgta do
uzytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienig sprzt niesprawny.
Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdmazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiylmiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mee by pd&niej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Wykonawca usunie taki sgitz maszyny, urgdzenia i nargdzia z terenu budowy na wiasny koszt.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie igguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobcigzenia na  przy transporcie
materiatow (sprgu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie njdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposolgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu drzie zapewniéprowadzenie Robot zgodnie z zasadami @&rgymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, aprobatach technicknyi zatwierdzonym przez #gniera
harmonogramie Wykonawcy w terminie przewidzianymadwam

Srodki transportu nie spetnige tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowzek, na wlasny koszt, czyszczenia opon (z wszelkahieczyszczg
samochodow wyjalzajacych z budowy na dregprzy pomocy np. strumienia wodydz sprezonego
powietrza. Stanowiska do czyszczenia oporgrhgg zlokalizowane poza drggniedopuszczalne jest
,Wnoszenie” zanieczyszciéaa drogi publiczne.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze, dla
materiatdbw, odpaddw i spgi: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewejewywiezienie,
wywa0z itp. obejmuje rowniezatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodewa
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.
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Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wyma@aokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, izh zgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, PZJ, planem BIOZ, projektem oizmaji rob6t opracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytytzenm terenie i wyznaczenie wysakm
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢drgymi okréglonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgansunite przez
Wykonawe na whasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bjd okaze sk skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez layniera .

Sprawdzenie przez igniera wytyczenia robot lub wyznaczenia wys@ko nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Ityniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdidt kedg oparte
na wymaganiach okéenych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji propglej i w ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjtyimier uwzgkdni wyniki bada& materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarg kwestk.

Wszelkie Polecenia hyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i oki&gonym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie Potece
Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie \Gyawca.

Inzynier podejmuje decyzje z sprawach gzeinych z jakécia robdt, ocena jakkoi stosowanych
materiatdbw i posipem robot, a tale we wszystkich sprawach zamanych z interpretacja
Dokumentaciji Projektowej, ST oraz dotycgch akceptacji wypetniania warunkéw Kontraktu prze
Wykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiat@wstarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, astapgc w to przygotowanie i produkgjmateriatow.
Inzynier powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyoboty, ktore
nie spetniag wymaga jakasciowych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracowd@ i przedstawdi do akceptacji layniera programu
zapewnienia jakai. W programie zapewnieni jas@ Wykonawca powinien okggé zamierzony
sposéb wykonywania Robot, giovosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pwupcy
wykonanie Robét zgodnie z Dokumenta€jrojektows, ST , harmonogramem robdt i odpowiednimi
przepisami oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakcsci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazom jakaé¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za gdtontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbgc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie yazenia niezidne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robdot.
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Minimalne wymagania co do zakresu b@dach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewivykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdagy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mie zapewniog mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadtaynier maze
pobier& prébki i bada materiaty niezalmie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezalmego
od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie liayniera Wykonawca dulzie pobiera dodatkowe prébki i prowadzibadania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosfarzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki do podnéa probek &dg dostarczone
przez Wykonawe i zatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone przez Wykonavdo bada
wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Ireyniera..

Koszty pobierania probek przez Wykonawaraz koszty prowadzenia badprzez Wykonawe
s3 zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegbingozycji kosztorysu inie podlegaj
odrebnej zaptacie.

Koszty dodatkowych badazleconych przez kyniera do niezalsmego laboratorium pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku uzyskania negatywnychnikow tych bada potwierdzajcych
niedostatecznjakos¢ robot; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywaréaviagcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsnzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmlera.

Na dwa dni przed przygiieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.WAdkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptaciji kiyniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymageaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bagligak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwikane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera
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Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaroducent materiatow powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujic weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow wilasnych badeontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprébki materiatow i prowadégibadania niezalmie od Wykonawcy,
na koszt Zamawiagego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygshiewiarygodne,
to Inzynier oprze si wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robét z
dokumentagj projektows i ST. Maze rownie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe, chybaze okae sk ze badane materialy/ roboty spelgiajyymagania i w takim
przypadku koszty badgponiesie Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopudci¢ do wycia tylko materialy zgodne z wymaganiami ckoaymi w
odpowiednich ST lub réwnoviae na zasadach oktenych w punkcie 2.5.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych dopuszsia do stosowania :
1) Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
2) Wyroby , ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem , gdy:

a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istnigjcg Polsky Normg a producent zaézyt deklarag} zgodndci z &

norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmity od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskag aprobad techniczm, a producent zatzyt deklaragi zgodndci z 3
aprobad,

- posiada znak budowlangwiadczacy o zgodnéci z Polslg Normg wyrobu albo
aprobag techniczi , a producent za¢zyt odpowiednj informacg o wyrobie ;

b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Pplséle udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zakyt do wyrobu deklaragjzgodndci z tg aprobad;

c) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim kazie wyrobdw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéagenva , dla ktérych producent  wydat deklatac]
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyralytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producentatygbecjalne éawiadczenie o zgodsoi wyrobu z
ta dokumentagj oraz z przepisami.

Akceptacja udzielona jakiepartii materialtéw z danegorddia nie lgdzie znaczy, ze wszystkie
materialy pochodgce z tegarrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodmamy do
dostarczenia atestow i/lub wykonania préb matewatiirzymanych z zatwierdzonegawddia dla
kazdej dostawy,zeby udowodrd, ze nadal spetnigj one wymagania odpowiedniej szczegobtowej
specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nielgiajgce tych wymagéabeda odrzucone.

Wykonawca przedstawi tgnierowi szczego6towe informacje dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmta spetniagg wymagania ST w czasie
postpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spéinigymagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&pecyfikacjach Technicznych (ST).
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Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musz
by¢ zgodne zwymaganiami olslenymi w poszczegdlnych szczegdlowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegiciem kadego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przegitszczegotow informacg o zrédle produkciji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wyrikadpowiednich badalaboratoryjnych i prébek
do akceptacji zagglzagcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych agdzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehai@ych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowizujgcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowankahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olgaujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowyéla dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska stbhowego. Zapisy ¢l czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebdda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nahy wpisywa w szczegolnsci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— dat uzgodnienia przez igniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdt,

— terminy rozpocecia i zak@czenia poszczegoinych elementow Robot,

— przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia lryniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wgzbii z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji Projektowej,

— dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania Robot,

— dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotycgee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przgpadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dulg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym.
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Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyedls zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawiane do wgu na
zyczenie Zamawiafego.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokntacy
Projektovy i ST, w jednostkach ustalonychSkepym Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdainieniu ldyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnie dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do Kgizki Obmiaréw.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uvwa Sk ze,
mierzone ildci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadimoodpowiadajca podanej
dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jali Szczegotowe Specyfikacje Techniczne sgteve dla danych Robot nie wymagaggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktdre mag byé
obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@maizegétowych
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierdoharstw konstrukcyjnych nawierzchni aghce g
wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roldlylzaakceptowane
przez Irkyniera.

Urzgdzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniagtc w sposéb aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgeda przeprowadzone przed edziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzea girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lzda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny orazeblg uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzéstamie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacfotograficzry, skatalogowaiw sposéb nie budzy watpliwosci, co
do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokotnge. Obliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentaej fotograficzry bedg kazdorazowo zajczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegllnych robot a ich wyniki zosjamapisane w kskce obmiaru i potwierdzone przez
Inzyniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realjiallegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umidisviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Irkynier.

Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doezka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwadi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav
konfrontacji z dokumentagj projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest
zobowpgzany réwnie do dokumentowania odbieranych robo6t w postacidiatficznej. Dokumentacja
ta powinna b¥ skatalogowana w sposob nie balz watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdtikaggcych Inzynier wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikow) z pomiaréw, ywnt geodezyjnych, jeli s3 wymagane
przepisami prawa.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyotograficznej, nie podlega agmej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktovy.

8.3. Odbior casciowy

Odbior  czséciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbrobot
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dokonuje Komisja w obecdoi Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez
Zamawiajcego. Warunkiem dokonania odbioruegzowego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przefia w zakresie e#ci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania takiegéwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4.0dbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej oceniezpeistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiaoiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez ayniera zakdaczenia roboét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego (gszednie wystawienie przez zimiera
Swiadectwa Przefia.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyzna&zprzez Zamawiggego W Obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalcdowej ha podstawie
przediazonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficzneynikéw bada i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robo6t z dokumentagprojektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapaiga realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetaigych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznacezbnyobd6t poprawkowych lub roboét
uzupetniagcych, Komisja przerwie swoje czyniud i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgispe jakagé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji ale
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzéstwo ruchu, komisja nie
dokon& potrgcen, oceniagc pomniejszom wartgs¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy lub nakéz&Vykonawcy wykonanie robo6t poprawkowych,
wyznaczajc jednoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpary przygotowa nastpujace dokumenty,
wchodzce w skfad operatu odbiorowego:

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkoyy jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si
przy tym,zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficamigwszelkie naniesione zmiany
byly fatwo rozpoznawalne,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew. uzupetnigie
lub zamienne),

3. Dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

5. Deklaracje zgodriwi lub certyfikaty zgodnici wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST i ew.
PzJ,

6. Opinig¢ technologicza opracowan przez Wykonawg i skoreferowan przez Iryniera,
sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
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7.

8.

9.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przekenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowydwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot whdcicielom uradzen,

Dokumentagj fotograficzry skatalogowasm w sposéb nie budey watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumgatu

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy platnagci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawaev danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kopisowej lgdzie uwzgédniat wszystkie

czynndci, sprzt, materiaty, wymagania, badania itp. sktadejs¢ na jej wykonanie, okéone dla

tej

10
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

Roboty w Szczegotowej Specyfikacji TechniczingjDokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naéde,
koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkcji
wartas¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynosyeewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wartes¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich
demontaem po zakaczeniu robot,,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z géiejszymi
Zmianami).

Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz. U. Nr 14, poz. 60 z ghiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z 0
zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwgtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. UL0@, poz. 1085; z @ga. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DANkJ62, poz. 628; z pgd. zm.)
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. nr 112, poz. 1206),
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[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie waodbkumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.rn152, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuavgm (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pé&zniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogohvyoraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na athgDz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z
pézn. zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia02 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpied=twa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredaajow
robét budowlanych stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz.
1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyr(@dy. U. Nr 92 poz. 880 z pd. zm.)

Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r o udogbnieniu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczesstwa w ochronigsrodowiska oraz o ocenach oddziatywania snadowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogenych
pozioméw hatasu wrodowisku (Dz. U. Nr 120, P0z.826)

Rozporadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowdany bada konserwatorskich i
architektonicznych, a tak innych dziata przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkdw oraz
bada archeologicznych i poszukiwaukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U.
Nr 150 poz. 1579)

Zarzgdzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z dnia 30.07.2010r w
sprawie typowych schematéw oznakowania robot pramagch w pasie drogowym
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