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1. Opis techniczny 

 

1.1  Podstawa opracowania 

Opracowanie projektu nastąpiło na zlecenie administratora drogi - 

Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, ul. Ludwika 

Waryńskiego 14,  98-400 Wieruszów 

Podstawę opracowania stanowiły: 

 

- pomiary własne projektanta, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

  z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych,    

  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

  ( Dz. U. nr  43 z 14 maja 1999r.) 

 

1.2  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 

4715E Bolesławiec - Galewice na  odcinku od przejazdu kolejowego  

w miejsc. Józefów do miejscowości Bagatelka.  

 



                                                          

 

1.3  Stan istniejący 

Obecnie na przedmiotowym odcinku istniejąca nawierzchnia jest  

w bardzo złym stanie technicznym, liczne spękania i przełomy. 

Pobocza zdewastowane przez ciężki transport rolniczy. Jako 

projektowy punkt Km 0+000 przyjęto przejazd kolejowy  

w miejscowości Józefów, Km końcowy wynosi 1+420. Droga ma 

jezdnię o szerokości  ok. 5,5m i przebiega w terenie niezabudowanym, 

prowadzi do gruntów rolnych.  

Długość całkowita objęta opracowaniem wynosi 1,420 km. 

Przebudowę drogi powiatowej podzielono na 2 odcinki: 

• Odcinek I km 0+000 – 0+700 

• Odcinek II km 0+700 – 1+420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

Stan istniejący przedstawiają poniższe zdjęcia. 

 

 

 

Fot. Odcinek I - strona lewa km 0+100 

 

Fot. Odcinek I - strona lewa km 0+500 



                                                          

 

 

Fot. Odcinek II - strona prawa km 0+900 

 

 

Fot. Odcinek II - strona lewa km 1+400 

 



                                                          

 

 

1.4  Wielkości charakterystyczne  

Odcinek I km 0+000 – 0+700 

- długość 700m 

- powierzchnia frezowania 700 m2 

- nowa warstwa nawierzchni – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  

            AC11S gr. 5cm lewostronnie na szer. 1,0m od krawędzi jezdni – 700mb 

- pobocza utwardzone tłuczniem obustronnie –700 m2 

Odcinek II km 0+700 – 1+420 

- długość 720m 

- powierzchnia frezowania 1440 m2 

- nowa warstwa nawierzchni– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  

            AC11S gr. 5cm obustronnie na szer. 1,0m od krawędzi  

            jezdni – 720mb x 2 

- pobocza utwardzone tłuczniem obustronnie – 720 m2 

 

ZESTAWIENIE ILO ŚCI DLA CAŁEGO ZADANIA: 

 

- długość 1420 m 

- powierzchnia frezowania 2140 m2 

- nowa warstwa nawierzchni gr. 5cm na szer. 1,0m od krawędzi jezdni    

  2140 mb 

- pobocza utwardzone tłuczniem 1420 m2 



                                                          

 

1.4 Rozwiązania projektowe. 

Przebudowę drogi powiatowej podzielono na 2odcinki, na których 

założono następujące prace: 

Odcinek I km (przejazd kolejowy) 0+000 – 0+700 

Wykonanie naprawy konstrukcji jezdni LEWA STRONA na szer. 

1,0m  od krawędzi jezdni  na długości 700mb, poprzez frezowanie 

istniejącej zdegradowanej nawierzchni, a następnie ułożenie nowej 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm. Na całym 

odcinku obustronnie utwardzenie poboczy kruszywem na szerokości 

ok. 0,5m, długość 700m. 

Odcinek II km 0+700 – 1+420 

Na odcinku II należy wykonać naprawę konstrukcji jezdni 

OBUSTRONNIE na szer. 1,0m od krawędzi jezdni  na długości 

720mb, poprzez frezowanie istniejącej zdegradowanej nawierzchni,  

a następnie ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC11S gr. 5cm. Na całym odcinku obustronnie utwardzenie poboczy 

kruszywem na szerokości ok. 0,5m. 

 

Szczegółową technologię robót opisują Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne, będące osobnym opracowaniem. 

 

1.5 Wpływ na środowisko 

Inwestycja nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko. 

 

 



                                                          

 

1.6 Zabezpieczenie robót. 

 

Ze względu na realizację inwestycji w czasie trwania ruchu 

samochodów należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani  

  w odblaskowe kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robot było utrzymane przez cały okres    

  budowy, 

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej  

  części jezdni. 

 

Oznakowanie prowadzonych robot związanych z wykonaniem 

przebudowy drogi należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym 

Projektem Organizacji Ruchu na czas robot. W zależności od postępu 

robot, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest 

zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń 

komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla 

indywidualnego ruchu lokalnego, służb ratunkowych, ruchu 

tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

2. Plan orientacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA 



                                                          

 

3. Przedmiar robót 

 

Nr WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. ILOŚĆ J.M. 

1 2 3 4 

1.1 Odcinek I km 0+000 - 0+700     

1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km    0,70 

1.1.2 
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o śr. gr. 5cm z wywozem na odl. do 3km / składowisko 
wykonawcy = 700*1,0 

m2    700,00 

1.1.3 
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok 
czynnego pasa jezdni = 700*1,0 

m2    700,00 

1.1.4 
Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5cm na poszerzeniach węższych 
niż 2,5m - warstwa ścieralna (strona lewa) =700*1,0 

m2    700,00 

1.1.5 
Roboty ziemne wyk. Koparkami z tranportem urobku 
wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod 
konstrukcję pobocza - 2*700*0,6*0,15 

m3    105,00 

1.1.6 
Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 15cm (obustronnie) 
=2*700*0,5 

m2    700,00 

1.2 Odcinek II km 0+700 - 1+420     

1.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km    0,72 

1.2.2 
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o śr. gr. 5cm z wywozem na odl. do 3km / składowisko 
wykonawcy = 2*720*1,0 

m2   1 440,00 

1.2.3 
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok 
czynnego pasa jezdni = 2*720*1,0 

m2   1 440,00 

1.2.4 
Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5cm na poszerzeniach węższych 
niż 2,5m - warstwa ścieralna (obustronnie) =2*720*1,0 

m2   1 440,00 

1.2.5 
Roboty ziemne wyk. Koparkami z tranportem urobku 
wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod 
konstrukcję pobocza - 2*720*0,5*0,15 

m3    108,00 

1.2.6 
Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 15cm (obustronnie) 
=2*720*0,5 

m2    720,00 

 

 

 



                                                          

 

4. Część rysunkowa 

 

� Rys. nr 1 – Przekrój normalny km 0+000 – 0+700 

� Rys. nr 2 – Przekrój normalny km 0+700 – 1+420 

 


