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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagito na zlecenie administratora drogi -
Powiatowego Zamgdu Drég w Wieruszowie, ul. Ludwika

Warynskiego 14, 98-400 Wieruszow

Podstaw opracowania stanowity:

- pomiary wiasne projektanta,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw texmych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.nr 43 z 14 maja 1999r.)

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gowsy nr
4715E Bolestawiec - Galewice na odcinku od przijakolejowego

w miejsc. Jozeféw do miejscovm Bagatelka.
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1.3 Stan istniefacy

Obecnie na przedmiotowym odcinku istgeg nawierzchnia jest
w bardzo ztym stanie technicznym, liczneclsgmia i przetomy.
Pobocza zdewastowane przezezki transport rolniczy. Jako
projektowy punkt Km 0+000 przgio przejazd kolejowy
w miejscowdci Jozefow, Km kacowy wynosi 1+420. Droga ma
jezdnk o szerokeéci ok. 5,5m i przebiega w terenie niezabudowanym,

prowadzi do gruntéw rolnych.
Dlugos¢ catkowita obgta opracowaniem wynosi 1,420 km.
Przebudow drogi powiatowej podzielono na 2 odcinki:

e QOdcinek | km 0+000 — 0+700
e Odcinek Il km 0+700 — 1+420
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Stan istniejcy przedstawiajponizsze zdcia.

Fot. Odcinek I - strona lewa km 0+500
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Fot. Odcinek Il - strona prawa km 0+900

Fot. Odcinek Il - strona lewa km 1+400
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1.4 Wielkosci charakterystyczne
Odcinek | km 0+000 — 0+700

- dtugas¢ 700m

- powierzchnia frezowania 700°m

- nowa warstwa nawierzchni — w-weieralna z betonu asfaltowego

AC11S gr. 5cm lewostronnie na szenmlg@l kravedzi jezdni — 700mb
- pobocza utwardzone tluczniem obustronnie =760 m
Odcinek Il km 0+700 — 1+420
- dtugas¢ 720m
- powierzchnia frezowania 1440°m

- nowa warstwa nawierzchni— w-weieralna z betonu asfaltowego
AC11S gr. 5cm obustronnie na szer. IoQrkravedzi
jezdni—720mb x 2

- pobocza utwardzone tluczniem obustronnie — 720 m

ZESTAWIENIE ILO SCI DLA CALEGO ZADANIA:

- dtugaé¢ 1420 m
- powierzchnia frezowania 2140 m2

- nowa warstwa nawierzchni gr. 5cm na szer. 1,0nkragedzi jezdni
2140 mb

- pobocza utwardzone ttuczniem 1420 m2
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1.4 Rozwgzania projektowe.

Przebudow drogi powiatowe] podzielono na 2odcinki, na ktdryc

zatazono nasfpujgce prace:
Odcinek | km (przejazd kolejowy) 0+000 — 0+700

Wykonanie naprawy konstrukcji jezdni LEWA STRONA Bszer.
1,0m od krawdzi jezdni na diugei 700mb, poprzez frezowanie
istniegce] zdegradowanej nawierzchni, a rpsie ulzenie nowej
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm. Ngnca
odcinku obustronnie utwardzenie poboczy kruszywensrerokéci
ok. 0,5m, diugé& 700m.

Odcinek Il km 0+700 — 1+420

Na odcinku 1l naley wykona& napraw konstrukcji jezdni
OBUSTRONNIE na szer. 1,0m od kreaei jezdni na diugi
720mb, poprzez frezowanie istrjeg] zdegradowanej nawierzchni,
a nasgpnie ut@enie nowej warstwycieralnej z betonu asfaltowego
AC11S gr. 5cm. Na calym odcinku obustronnie utwaniz poboczy

kruszywem na szeroko ok. 0,5m.

Szczegotow technologd robdt opisuy Szczegdétowe Specyfikacje

Techniczne, &dace osobnym opracowaniem.

1.5 Wplyw nasrodowisko

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie stadowisko.
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1.6 Zabezpieczenie robat.

PROMB

Ze wzgkdu na realizaejinwestycji w czasie trwania ruchu

samochodow nahy szczegola uwag: zwrock na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie biytani
w odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzynmamaez caty okres
budowy,

- ograniczy do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej

czesci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robot zwanych z wykonaniem
przebudowy drogi naly wykon& zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Organizacji Ruchu na czas robot. Wzzetkei od pos¢pu
robot, projekt organizacji ruchu powinien dyna bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Podstawowym wymaganiem jest
zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatyivippobczen
komunikacyjnych oraz minimalizacja ogranigze utrudniexr dla
indywidualnego ruchu lokalnego, gl ratunkowych, ruchu

tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu piesaeg



2. Plan orientacyjny

«

Kuzaj
Ostrycharze
Lol teki
Ga I:WICE ek Hidbic
T Gory
P e Pichlice
Miwiska
Prusak Rys
Mowy Sokolniki v CJ].EIlE Walichnowska Smiechen
K in
Ochedzyn ALy
il Bagatelk _
Ochedzyn agatelka Wk % :lararnu::e
; 4,_%@
i
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA o ﬁat-_.r .
ik : Biala
§ Radomina
Hagien Biala Pierw
Przywory
.Stqpna tyskornia
(2 Kniatowy
Krajanka Czastary
Janowiec
* i i Brzoza
i Jaworek oW parcice
Krzyz Huby
NN
PROMB



«

3. Przedmiar robot

Nr WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA J.M. |[ILOSCI.M.
1 2 3 4

1.1 |Odcinek | km 0+000 - 0+700

1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,70
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej

1.1.2| 0 $r. gr. 5cm z wywozem na odl. do 3km / sktadowisko m2 700,00
wykonawcy = 700*1,0

113 Skropienie nawi_erzch_ni drogowych asfaltem - obok m2 700,00
czynnego pasa jezdni = 700*1,0
Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych

1.1.4 | asfaltowych o grubosci 5cm na poszerzeniach wezszych m2 700,00
niz 2,5m - warstwa Scieralna (strona lewa) =700*1,0
Roboty ziemne wyk. Koparkami z tranportem urobku

1.1.5|wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod m3 105,00
konstrukcje pobocza - 2*700*0,6*0,15
Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 15cm (obustronnie)

1.1.6 —2%700%0,5 m2 700,00

1.2 |Odcinek Il km 0+700 - 1+420

1.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,72
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej

1.2.2| 0 $r. gr. 5cm z wywozem na odl. do 3km / sktadowisko m2 1 440,00
wykonawcy = 2*720%*1,0
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok

1.2.3 czynnego pasa jezdni = 2*720*1,0 m2 1 440,00
Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych

1.2.4 | asfaltowych o grubosci 5cm na poszerzeniach wezszych m2 1 440,00
niz 2,5m - warstwa Scieralna (obustronnie) =2*720%*1,0
Roboty ziemne wyk. Koparkami z tranportem urobku

1.2.5|wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod m3 108,00
konstrukcje pobocza - 2*720*0,5*0,15
Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 15cm (obustronnie)

1.2.6 —2¥720%0,5 m2 720,00
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4. Czes¢ rysunkowa

» Rys. nr 1 — Przekroj normalny km 0+000 — 0+700
» Rys. nr 2 — Przekroj normalny km 0+700 — 1+420
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