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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowydrogi powiatowej nr 4709E Galewice 

– Ostrówek.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie 

Galewice.

Droga  znajdująca  się  w  zakresie  opracowania  w  obecnym  stanie  posiada  nawierzchnię 

utwardzoną asfaltową z występującymi chodnikami, zjazdami i skrzyżowaniami. 

W ramach przebudowy planuje się wykonać w szczególności:

− dostosowanie  konstrukcji  jezdni  w  celu  uzyskania  parametrów  wymaganych  dla 

zakładanej kategorii ruchu

− roboty ziemne;

− przebudowę istniejących zjazdów na posesje prywatne

− wykonanie nawierzchni drogi, chodników i zjazdów

− przebudowę istniejących chodników, 

− odnowę rowów przydrożnych, 

− przebudowę przepustów

− odnowę,  uzupełnienie  oznakowania  pionowego  i  poziomego  wg  projektu  stałej 

organizacji ruchu.

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią  przygotowanie  podstaw  techniczno-formalnych  do  realizacji  inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach stref ochrony.
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2.2 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowana infrastruktura nie ogranicza dostępności  do terenów przyległych i  nie zmienia 

zagospodarowania  działek sąsiednich.  Projektowana droga zapewni  skomunikowanie  terenu 

inwestycyjnego.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym droga powiatowa ma szerokość 6,4-4,9m  wraz z nierównomiernej 

szerokości  chodnikami,  poboczami  i  lokalnymi  poszerzeniami.  Droga  przebiega  w  terenie 

zabudowanym  oraz  w  terenie  niezabudowanym.  W  miejscowościach  do  drogi  przylegają 

odcinki chodników. Na przeważającej długości przebudowy występują rowy przydrożne.

3.2 Warunki ruchowe

Droga  posiada  kategorię  ruchu  KR3.  Na  przebudowywanym  odcinku  poza  ruchem 

samochodów osobowych występuje również ruch pieszych. 

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na  odcinku  objętym  inwestycją  w  obecnym  stanie  droga  posiada  nawierzchnię 

bitumiczną,  chodniki wykonane są  z kostki betonowej.  Stan techniczny i  równość  istniejącej 

nawierzchni  są  niezadowalające. Występują  liczne  uszkodzenia:  nierówności,  zapadnięcia, 

wyboje. 

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Dla  projektowanej  przebudowy  określono  grupę  nośności  podłoża  jako  G1-G3.  Głębokość 

przemarzania podłoża wynosi 0,8m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne - wykonanie profilowania rowów przydrożnych

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywaną drogę i chodniki,
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5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 5,5m (2x2,75m) i 6,0m (2x3,0m), 

wyłukowania  włączeń  mają  promienie  6m,  ukosowania  zjazdów  1:1.  Istniejące  chodniki  o 

szerokości 2m zlokalizowane są na odcinkach zabudowy i planowana jest ich przebudowa wraz 

z wykonaniem dodatkowych odcinków chodnika.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR3

− klasa drogi Z (odcinek 1) i L (odcinek 2)

− prędkość projektowa Vpr = 40 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni 5,5m i 6,0m z poszerzeniami

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodnik

− szerokość 2,0m

− pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

Parametry odcinków drogi:

ODCINEK 1 hm 0-000 – 3+942 szeroko ść jezdni 6,0m

ODCINEK 2 hm 3+942 - 6+166 szeroko ść jezdni 5,5m

5.3 Przekrój normalny

W  projektowanym  rozwiązaniu  droga  ma  szerokość  6,0m  i  5,5m,  na  odcinkach  chodnik 

przylegający do drogi ma szerokość  2,0m.  Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu  2 %, 

chodnik ma spadek 2% jednostronny w kierunku od osi drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  Nr  43  poz.430),  a  także  warunków  gruntowo-wodnych  projektuje  się  następujące 

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi:

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5 cm

− mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

− siatka z drutu stalowego typu lekkiego 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. śr.) 2 cm
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− istniejące warstwy nawierzchni

Istniejąca nawierzchnia zostanie poddana frezowaniu na głębokość średnią 5cm.

Konst  rukcja nawierzchni drogi – poszerzenia:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5 cm

− mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

− siatka z drutu stalowego typu lekkiego 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. śr.) 2 cm

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC25P 10 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5  20 cm

− stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja chodników:

− warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5       15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja zjazdów i parkingów:

− warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5       15 cm

− stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja zatoka autobusowa

− warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9MPa 20cm

− podbudowa pomocnicza KŁSM 0-31,5  10 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja poboczy:

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm

W  miejscach  gdzie  projektowana  jest  nowa  nawierzchnia  chodników,  parkingów,  zatok 
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istniejąca  nawierzchnia  przewidziana  jest  do  rozbiórki,  kostka  betonowa  chodników  po 

rozbiórce ręcznej planowana jest do odzysku.

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na rysunku rys. nr 3: „ Przekroje normalne ” 

przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym 

oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni. W miejscach małego spadku niwelety 

projektowany jest ciek przykrawężnikowy z kostki betonowej.

Rozwiązanie wysokościowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi  pokazano na rys. nr 

4.1: „ Profil podłu żny ”  - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Jezdnia ograniczona jest od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze światłem 12cm. 

Krawężnik przed zjazdami zaprojektowano w postaci krawężnika najazdowego o świetle 3 cm 

wymiarach  15x22cm  posadowionego  na  ławie  betonowej  z  oporem.  Obniżenie  światła 

krawężnika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na długości 1,00m.  Zakończenie zjazdów 

zaprojektowano jako opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z 

oporem.

Na odcinku występowania chodnika przylegającego do rowu w rozstawie 30m oraz w miejscach 

minimów niwelety należy umieścić cieki podchodnikowe wykonane przez lustrzane nałożenie 

prefabrykowanych  ścieków  korytkowych  o  szerokości  50cm.  Krawężnik  w  miejscach 

występowania cieków należy rozsunąć.

Chodnik  od strony  przyległych  posesji  oraz  od  strony  pasa zieleni  ograniczono obrzeżem 

betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

W miejscach występowania  przejść  dla  pieszych  oraz zatok  autobusowych  zaprojektowano 

rząd kostki betonowej ostrzegawczej typu „STOP” 30x30x8cm.

Na wysokości przejść dla pieszych oraz w miejscach dróg poprzecznych do chodnika należy 

obniżyć światło krawężnika do 1cm.

Na odcinkach,  dla poprawy odwodnienia drogi,  projektowany jest  przykrawężnikowy ściek z 

kostki betonowej o szerokości 20cm i zaniżeniu 2cm. 

5.8 Odwodnienie

Wody opadowe spływają za pomocą odpowiednich spadków podłużnych – zgodnie z niweletą 

projektowaną,  oraz poprzecznych – spadek daszkowy 2%, do rowów przydrożnych oraz do 

istniejącej  kanalizacji  deszczowej.  W  ramach  inwestycji  istniejące  rowy  zostaną  poddane 

konserwacji,  istniejące  przepusty  zostaną  wymienione.  Planowana  jest  również  wymiana 

istniejących wpustów ulicznych wraz ze studzienkami ściekowymi.
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5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze  roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  koryta  pod  drogi  należy  wykonać 

mechanicznie.

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi 

w  celu  zabezpieczenia  się  przed  ewentualną  kolizją  z  urządzeniami  obcymi  nie 

zinwentaryzowanymi. W ewentualnych miejscach występowania gruntów gliniastych należy nie 

dopuścić do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymienić na zagęszczane 

piaski.  W przypadku wykonywania wykopów przy wysokim poziomie wód gruntowych do zadań 

wykonawcy  należy  odwodnienie  dna  wykopu.  W  przypadku  napotkania  sieci  w  poziomie 

prowadzonych  robót  ziemnych  należy  wykonać  rury  osłonowe  oraz  powiadomić  właściciela 

sieci.

 

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  drogowe  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do przebudowy 

nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną 

sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

Projektował : mgr inż. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod budowane elementy 

drogowe,

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

nawierzchni,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa;

• sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
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• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,
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• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
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6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 

prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE
1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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