strona tytutowa

str. 1



ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Strona tytutowa str. 1
2. Zawarta¢ projektu str. 2
3. Opis techniczny str. 2-5

- cze$¢ graficzna

Rys.nr 1 Plan orientacyjny
Rys.nr 2. Plan sytuacyjny,
-Rys.nr 3. Przekrdj normalny.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 4716 E Radostéw - Lubnice z drogg gminng nr
118111 E w m. Radostéw Drugi dz. nr 873/1 i 124/1.
2. Adres:
Radostow Drugi, Gmina Czastary
Dz. nrew. 873/1i 124/1;
3. Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie
ul.Waryniskiego 14
98-400 Wieruszéw
4. Wiasnos¢ terenu:
Dz. nr 873/1 i 124/1 — Skarp Panstwa w zarzadzie Powiatowy Zarzad Drog w Wieruszowie
5. Opracowanie projektu:
Biuro Obstugi Inwestycji Marek Koziot
ul. Chopina 29
63-600 Kepno
6. Podstawa opracowania:
Do wykonania niniejszej dokumentacji projektowej podstawg sq

. Umowa z Inwestorem.

. Uzgodnienia z Powiatowym Zarzadem Drog w Wieruszowie

. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:1000

. Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalne;
. Wykopy reczne sondazowe wykonane przez Projektanta

. Obowigzujace normy i przepisy.

7. Stan istniejacy
7.1. Sytuacja

Inwestycja realizowana jest na terenie wsi Radostéw Drugi w terenie zabudowanym w pasie drogi powiatowej nr 4716 E
Radostow — tubnice na czesci dziatek nr 873/1 i 124/1 przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
pod droge. Droga posiada asfaltowg nawierzchnie jezdni o szerokosci od 5,00 do 5,40m, znieksztatcong i pofatdowang z
poboczami ziemnymi i obustronnym rowem odwadniajacym.
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7.2. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej przebudowy zlokalizowane sg;
- napowietrzna sie¢ energetyczna eN,
- sie¢ wodociggowa w,
- sie¢ telefoniczna .
Wyzej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowang przebudowg nawierzchni jezdni i poboczy.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzehn podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze szczegdlng ostroznoscig pod
nadzorem wtasciciela sieci.
8. Stan projektowany
8.1. Podstawowy zakres inwestyciji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuije:
- korytowanie pod poszerzenie konstrukcji jezdni oraz poboczy kamiennych;
- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy grun,
- odmulenie, pogtebienie i wyprofilowanie rowow.
8.2. Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

Powierzchnie utwardzone 622,75 m2
- pow. jezdni bitumicznej 502,00 m2
- pow. poboczy gruntowych 120,75 m2
8.3. Zestawienie projektowanych paramentéw drogi
- kategoria drogi -L
- kategoria ruchu -KR2
- obcigzenie - 100kN/o$
- predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy
- szerokos¢ drogi -550m
- szerokos¢ poboczy -2x0,75m
- spadek poprzeczny:
droga -2,0%

8.4. Droga w planie

Trasa drogi w planie przebiega¢ bedzie Srodkiem pasa drogowego w taki sposdb by uzyska¢ docelowg szeroko$¢ jezdni —
5,50m. Poczatek odcinka znajduje si¢ w km 0+000 na granicy dziatek 706/1 i 707/1. W km od 0+038 projektuje sie poczatek tuku
kotowego o promieniu R=12,0m i dt. 15,00mb. Koniec odcinka w km 0+080. Wyprowadzenie rekawa w droge gminng nr 118111 E
nalezy dostosowa¢ do istniejacej dokumentacji drogi gminnej .Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej jezdni, poboczy i zjazdu w
droge gminng przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek nr 2.
8.5. Przekrdj normalny

Szerokos¢ jezdni — 5,50m, szeroko$¢ poboczy — 2 x 0,75m. Zaprojektowano daszkowy spadek poprzeczny réwny 2% w
strong pobocza a na tuku nalezy zachowacé istniejacy spadek nawierzchni.
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8.6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na podtozu Gi
L Warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni z betonu asf. Grubosé
P- na podtozu Gi- KR-2 warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S gr. 4cm 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asf. AC11W gr. 5cm 5cm
3. Gérna w-wa podbudowy z kamienia famanego 0/31,5mm 13cm
4, Dolna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0/63mm 15cm
5. Podtoze gruntowe
Razem konstrukcja nawierzchni 37cm

Konstrukcja nawierzchni na podtozu Gq

L Warstwy konstrukcyjne na istn. jezdni o nawierzchni z betonu asf. Grubosé
P :
na podtozu G- KR-2 warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S gr. 4cm 4cm
2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asf. AC11W gr. 5cm 5cm
3. Istniejaca konstrukcja jezdni z bet. asf.
Razem konstrukcja nawierzchni 9cm

8.7. Przekrdj podtuzny - projektowana niweleta

Rzedne niwelety nalezy dostosowat wysokosciowo do rzednych istniejgcych nawierzchni biorac pod uwage ptynne
potaczenie z jezdnig drogi powiatowej i gminnej oraz odwodnienie jezdni.
8.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na:

- wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni,

- wykonaniu nasypow.

W przypadku wystapienia nasypow niekontrolowanych nalezy podtoze to wymieni¢ na warstwe piasku $rednioziarnistego o
CBR 20% i grubosci 20cm, z zageszczeniem podtoza do stopnia zageszczenia ld=1,00.
8.9. Odwodnienie nawierzchni

W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni jezdni zastosowano odpowiednie jej spadki. Wody opadowe bedg
odprowadzone na pobocza jezdni i istniejace rowy odwadniajace w pasie drogowym.
9. Urzadzenia obce

W ciggu projektowanej budowy zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt 7.2. Prace w obrebie urzadzeh obcych
nalezy prowadzi¢ recznie i ze szczeg6Ing ostroznoscia.
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10. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

11. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Projektowana nawierzchnia jezdni i poboczy nie wptywa negatywnie na ochrone $rodowiska. Nawierzchnie nie emitujq
zanieczyszczen toksycznych. W wyniku przebudowy drogi nastapi istotne ograniczenie hatasu, drgan i zapylenia $rodowiska w
czasie eksploatacji jezdni o nowej nawierzchni.
12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w pasie drogi powiatowej nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne,
- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy,
Dla prowadzonych robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych
uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace informacje:

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

13. Technologia roboét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg posiada¢
Aprobate Techniczng dopuszczajacq je do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzeh podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczegolng ostroznoscia.
Szczegotowy opis technologii robdt podano w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla pojazdéw
uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé takg technologie i organizacje robot aby zamkniecie dojazdu do
posesji nie trwato dtuzej niz 24 godziny.

14. UWAGI KONCOWE.

- Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych przepisow.

- Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo, prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich.

Prace budowlane a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.
Przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzi¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu i uzyskaé jego zatwierdzenie w

Starostwie Powiatowym w Kepnie.

Autor dokumentacji dopuszcza zastosowanie materiatéw i systeméw o parametrach réwnowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentaciji projektowe;.

AUTUR OPRACOWANIA

mgr inz. Marek Koziot
nr UAN 7342-18/92

Kepno, 08 marca 2017r.
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