
Biuro Obsługi Inwestycji BIS ul.Chopina 29 63-600 K ępno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Kol.Dobrosław - Lututów na długości 350,0m, w km od 23+330

do km 23+480 oraz w km 24+890 do km 25+090, w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez ulew-
ne deszcze z 2013r. 

ADRES INWESTYCJI   :     Dr. powiatowa nr 4545 E Kol.Dobrosław - Lututów
INWESTOR   :     Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
ADRES INWESTORA   :     Chotynin 53 98-430 Bolesławiec
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA   :     luty 2015r.

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     I kw. 2015r. 

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2015r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:
1/ wymianę przepustów z rur fi 50 i 60cm dł. 11,50mb,
2/ wyrównanie istniejacej nawierzchni jezdni betonem asfaltowym,
3/ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
4/ wymiana części konstrukcji jezdni,
5/ odtworzenie poboczy.
Przyjęto ceny robocizny,materiałów,sprzętu oraz narzutów z sekocenbud III kw. 2013r.
Ceny nieznacznie skorygowano i uzgodniono z Inwestorem biorąć pod uwagę składane oferty przetargowe w Powiecie Wieruszowskim
w 2013r.  
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PZD dr. nr 4545 E-inwestorski.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym
SST D-01.01.01

km

0.350 km 0.350
RAZEM 0.350

2 Wymiana konstrukcji jezdni.
2

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz
z rozbiórką odciętej krawędzi - cięcie piła istniejacej nawierzchni na długości
wymiany konstrukcji jezdni.
SST D-01.02.04

m

5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000

3
d.2

KNNR 6
0802-03
z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
SST D-01.02.04

m2

5.00*10.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

4
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i składowania.
SST D-01.02.04

m3

(5.00*10.00)*0.04*1.30 m3 2.600
RAZEM 2.600

5
d.2

KNNR 1
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami trans-
portu i wysypiska - wykop pod wymianę konstrukcji jezdni. 
SST D-02.01.01

m3

(5.20*10.00)*0.39 m3 20.280
RAZEM 20.280

6
d.2

KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01 

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdów na go-
dzinę
SST D-04.02.01

m2

5.20*10.00 m2 52.000
RAZEM 52.000

7
d.2

KNNR 6
0113-01
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na posze-
rzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj)
SST D-04.04.02

m2

5.20*10.00 m2 52.000
RAZEM 52.000

8
d.2

KNNR 6
0113-04
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)
SST D-04.04.02

m2

5.20*10.00 m2 52.000
RAZEM 52.000

9
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
SST D-04.03.01

m2

5.20*10.00 m2 52.000
RAZEM 52.000

10
d.2

KNNR 6
0108-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - wymiana konstrukcji jezdni.
SST D-05.03.05b

t

(5.10*10.00)*0.08*2.50 t 10.200
RAZEM 10.200

11
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
SST D-04.03.01

m2

5.10*10.00 m2 51.000
RAZEM 51.000

12
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)
SST D-05.03.05a

m2

5.00*10.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
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PZD dr. nr 4545 E-inwestorski.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 Nawierzchnia jezdni.

13
d.3

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz
z rozbiórką odciętej krawędzi - cięcie piła istniejacej nawierzchni na włącze-
niach.
SST D-01.02.04

m

5.0*2*2 m 20.000
RAZEM 20.000

14
d.3

KNR AT-03
0102-03
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę na skła-
dowisko Wykonawcy - frezowanie na włączeniach na dł. 2mb i szer. ok. 5mb
SST D-05.03.11

m2

2*5.00*2*2 m2 40.000
RAZEM 40.000

15
d.3

KNNR 6
1005-06
z.o.2.7.
9902-01 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj)
SST D-04.03.01

m2

350.00*5.00-50.00 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

16
d.3

KNNR 6
1005-07
z.o.2.7.
9902-01 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)
SST D-04.03.01

m2

350.00*5.00-50.00 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

17
d.3

KNNR 6
0108-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - wymiana konstrukcji jezdni.
SST D-05.03.05b

t

(350.00*5.00-50.00)*0.027*2.50 t 114.750
RAZEM 114.750

18
d.3

KNNR 6
1005-07
z.o.2.7.
9902-01 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)
SST D-04.03.01

m2

350.00*5.00-50.00 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

19
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)
SST D-05.03.05a

m2

350.00*5.00-50.00 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

20
d.3

KNR 2-01
0314-01

Uzupełnienie poboczy - frezowiną lub ziemią. m3

40.00*0.05 m3 2.000
RAZEM 2.000

4 Wymiana przepustów - roboty rozbiórkowe i odtworzen ie nawierzchni
21

d.4
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm
SST D-01.02.04

m

5.00*2*2 m 20.000
RAZEM 20.000

22
d.4

KNNR 6
0802-03
z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
SST D-01.02.04

m2

5.00*1.50*2 m2 15.000
RAZEM 15.000

23
d.4

KNNR 6
0801-02
z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 23 cm mechanicznie - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)
SST D-01.02.04
Krotność = 1.53

m2

5.00*1.50*2 m2 15.000
RAZEM 15.000

24
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km
SST D-01.02.04

m3

15.00*0.27*1.30 m3 5.265
RAZEM 5.265
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PZD dr. nr 4545 E-inwestorski.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.4
KNNR 6
0113-01
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na posze-
rzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj)
SST D-04.04.02

m2

15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

26
d.4

KNNR 6
0113-04
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)
SST D-04.04.02

m2

15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

27
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
SST D-04.03.01

m2

15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

28
d.4

KNNR 6
0108-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - wymiana konstrukcji jezdni.
SST D-05.03.05b

t

15.00*0.04*2.50 t 1.500
RAZEM 1.500

5 Przepusty fi 50 i 60 - SST D-03.01.01.
29

d.5
KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust z rozbiórką istniejacego prze-
pustu.
SST D-03.01.01.

m3

1.50*1.20*11.50*2 m3 41.400
RAZEM 41.400

30
d.5

KNR 2-01
0314-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - zasypa-
nie ziemi.
SST D-03.01.01.

m3

41.40 m3 41.400
RAZEM 41.400

31
d.5

KNNR 6
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe
SST D-03.01.01.

m3

11.50*0.50*0.20+11.50*0.60*0.20 m3 2.530
RAZEM 2.530

32
d.5

KNNR 6
0605-07

Przepusty rurowe z rur PEHD o średnicy 50 cm
SST D-03.01.01

m

11.50 m 11.500
RAZEM 11.500

33
d.5

KNNR 6
0605-08

Przepusty rurowe z rur PEHD o średnicy 60 cm
SST D-03.01.01

m

11.50 m 11.500
RAZEM 11.500

34
d.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km
SST D-03.01.01.

m3

6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
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