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III.  CZĘŚĆ  OPISOWA. 

 
 

Inwestor:         Powiatowy  Zarząd  Dróg 
                   ul. Ludwika Waryńskiego 14 
   98-400 Wieruszów  
 
1. Podstawa  opracowania. 

 
Podstawą  opracowania  niniejszego  projektu  budowlano-wykonawczego   dla  obiektu  
p.t. „Kanalizacja  deszczowa  w  Wieruszowie  ul. Teklinowska - Etap I”  gm. Wieruszów                  
jest  umowa  zawarta  między  Powiatowym Zarządem Dróg  w  Wieruszowie  a  Jednostką    
projektową.   

 
2. Zakres  i  cel  opracowania. 
 
Celem  opracowania  jest  uporządkowanie  gospodarki  wodami  opadowymi  w zakresie  
pasa  drogi - ulicy  Teklinowskiej  w  Wieruszowie.  
 
Sieć  kanalizacji  deszczowej  projektuje  się z  rur PP-B o  średnicy 500mm, 400mm                  
i 300mm  o  ściankach  strukturalnych  z  PP-B, z  gładką  wewnętrzną  i  profilowaną  
zewnętrzną  ścianką o  sztywności  obwodowej SN8, kielichowych, łączonych  na  
uszczelkę  gumową, zgodnie z  normą  PN-EN13476-1(3):2007. 

 
Kanały  przygotowane  są  do  przyszłościowego  przyjęcia  wód  opadowych  i  
roztopowych – poprzez  przykanaliki  PVC Dn 160  oraz  studzienki  osadnikowe   
przyuliczne  k.b. ∅ 500  z  kratą  wpustową  nośności  40T.   
Ze  względu  na  to, że  aktualnie  brak  projektu  budowy  ulicy – profilu  podłużnego  
usytuowania  krawężników -  umiejscowienie  wpustów  nastąpić  winno  w  nawiązaniu  
do  rzędnych  projektowanej  nawierzchni  na  etapie  wykonawstwa  drogi. 

 
3  Materiały  wyjściowe. 

 
Do  opracowania  niniejszego  projektu  wykorzystano: 

-  zaktualizowaną  mapę  sytuacyjno-wysokościową  w  skali  1:500  przygotowaną   
    przez  Inwestora. 
-  warunki  techniczne  wydane  przez  Inwestora 
-  uzgodnienia  projektowe 
-  normy  i  przepisy  dotyczące  projektowania  sieci  kanalizacji  deszczowej 
-  wizje  terenowe  projektanta 

 
4.  Opis  stanu  istniejącego  -  uzbrojenie  terenu. 
 
Na  terenie objętym  niniejszym  opracowaniem  znajduje  się : 

 

ul.  Teklinowska 
§ sieć  kanalizacji  sanitarnej  
§ sieć  wodociągowa  
§ kable  telekomunikacyjne  
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§ uzbrojenie  nadziemne 
5. Warunki  gruntowo-wodne. 

 
Warunki  gruntowo - wodne  rozeznano  na  podstawie  wywiadu  środowiskowego                   
w  czasie  wizji  terenowej  i  stwierdzono:  
-   do  poziomu  ~  1,50 m  p.p.terenu  zaleganie  gruntu  piaskowo-gliniastego 
-   woda  gruntowa  w  zależności  od  warunków  atmosferycznych  i  okresu   zalega            
    na  głębokości  1,0 – 1,5 m  p.p.t.                             

 
6. Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Odbiór  wod  opadowych  z  dróg, chodników  i  zjazdów  następuje  do kanalizacji 
deszczowej.  Projektowany  szczelny  system  kanalizacji  deszczowej,  nie wpływa 
negatywnie  na  środowisko. Przyjęte  w  projekcie rozwiązania  techniczne i materiałowe 
eliminują  ujemny  wpływ  projektowanej  kanalizacji  deszczowej  na  środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi  i obiekty  budowlane. Czasowa  uciążliwość  w  trakcie 
realizacji  obiektu  wynika  z  konieczności  zajęcia  terenów  niezbędnych  do realizacji 
inwestycji.  
 
BILANS  WÓD  DESZCZOWYCH. 
 
Projektowany  układ  kanalizacji  deszczowej  odprowadzał  będzie  wody  z  
następujących  powierzchni: 
 
7. Zlewnia  z  ulicy  Teklinowskiej 

 
-  nawierzchnia  jezdni   asf. i odc.drogi  pn-wsch. -  1620 m2 
-  z chodników  z  polbruku + podwórza    -    640 m2 
-  z powierzchni  dachów    -  1893 m2 
Razem:              4153 m2 

 
Wielkość odpływu wód deszczowych obliczono wg wzoru: 
 
Q= q * φ * ψ * F 
 
gdzie: 
q   - natężenie deszczu miarodajnego przy rocznej częstotliwości występowania p=20%                    
        natężenie wynosi q = 130,0 l/s/ha przy czasie trwania t=15 minut. 
φ - współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni, przyjęto φ= 0,9. 
 ψ  - współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto ψ = 0.9 dla nawierzchni 
 F  -  powierzchnia całkowita zlewni. F= 0,4153 ha 
 H  - średni  opad  roczny  H = 530mm 
 
Ilość wód deszczowych Q20% w czasie trwania 15 minut deszczu nawalnego – 
maksymalny  przepływ: 
 
ZLEWNIA   „ul. Teklinowskiej” 
 
Fdrogi = 0,4153 ha 
Przepływ obliczeniowy dla deszczu o częstotliwości występowania p=20% i czasie trwania 

t=15 minut: 
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Qs 20% = 130,0 x 0,9 x 0,9 x 0,4153= 48,1  l/s 
 
Roczna ilość odprowadzanych wód opadowych: 

 
Qr = H x Fc x ψ 
Qr = 0,53 x 4153 x 0,9 ≈ 1980,98 m3/rok 

 
PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE. 
 
8.  Zakres  inwestycji 

                  
       Projektowany zakres robót: 

Element mb / szt 

rura  PP-B∅500  kl.S   typ  ciężki SDR 34; SN-8;  grubość  ścianki 
7,3 mm  o  strukturze  jednorodnej 

247,0 m 

rura  PP-B∅400  kl.S   typ  ciężki SDR 34; SN-8;  grubość  ścianki 
7,3 mm  o  strukturze  jednorodnej 

123,0 m 

rura  PP-B∅300  kl.S   typ  ciężki SDR 34; SN-8;  grubość  ścianki 
7,3 mm  o  strukturze  jednorodnej 

60,0 m 

Przykanaliki PVCØ160mm (lite) 49,0 m 
Studnie betonowe  φ1200mm z osadnikiem typu B.S. (szczelne   
z uszczelką gumową) i włazem żel. z wypełnieniem  bet. ∅ 600  40T 

1 szt 

Studnie betonowe φ1000mm typuB.S. (szczelne  z  uszczelką  
gumową) i  włazem  żel.  z wypełnieniem  bet. ∅ 600 -  40T 

5 szt 

Studnie betonowe  φ1000mm z osadnikiem typu B.S. (szczelne     
z  uszczelką gumową) i włazem żel. z wypełnieniem bet.∅600 -  40T 

2szt 

Trójniki 400/200 1 szt 
Wpusty  uliczne 10 szt 

                                
Lokalizacja  zakresu  projektowej  sieci  kanalizacji  deszczowej   naniesiona  została        
na  mapę  sytuacyjno-wysokościową  w  skali 1:500    

 
9. Lokalizacja  projektowanej  sieci  kanalizacji  deszczowej. 

 
Trasa  i  lokalizacja  projektowanej  sieci  naniesiona  została  na  zaktualizowanym   
planie  sytuacyjno-wysokościowym  w  skali  1:500  
                                                                                                                                                   
Sieć  kanalizacji  deszczowej  zaprojektowano: 
-  kolektor  deszczowy „K1” po  terenie  działki nr  668/1  i  668/3 
-  kolektor  deszczowy „K2” i „K3”  w  pasie  drogi  powiatowej  ulicy  Teklinowskiej   
   działka  nr 423 (chodnik)  

  
TECHNOLOGIA  WYKONANIA. 

 
10. Roboty  przygotowawcze   

 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  prac  ziemnych  i  montażowych  dokonać  
należy: 



KANALIZACJA   DESZCZOWA   WIERUSZÓW   UL. TEKLINOWSKA 

 

                                                                                                                             str.  
 

-   geodezyjnego  wytyczenia  trasy 
- wykonania  wykopów  ręcznych  mających  na  celu  ustalenie  kolizji  istniejącego  

uzbrojenia  podziemnego  z  projektowanym  rurociągiem.  (szczególnie  ważne  dla  
zlokalizowania  kabli  energetycznych  i  telekomunikacyjnych  i  rurociągów  wody) 

  
11. Roboty  ziemne 

 
Wykopy  ze  względu  na  ich  przebieg  w  pasie  dróg  oraz  głębokość  ułożenia  
rurociągu  kanalizacji  deszczowej  projektuje  się  wykonać  jako  pionowe  umocnione, 
przy  pomocy  szalunków  skrzynkowych. 
zaleca  się  aby  długość  wykopów  otwartych  nie  przekraczała  20-30mb, a w  miejscach  
zbliżeń  do  budynków 5-6m. 

 
Wykopy wykonywane  sposobem  mechanicznym  prowadzić  do  głębokości  
posadowienia  rurociągu  -  dokonując, tam gdzie to możliwe  odkładu  gruntu                         
na  odległość1,0m  od  krawędzi  wykopu (w pozostałych przypadkach przewiduje się 
wykopy z transportem urobku).  
Następnie  wykopem  ręcznym  o  głęb.  0,15 m  należy  dokonać  tzw. „dokopu” ręcznego   
– dla  wykonania  podsypki  żwirowo-piaskowej.  

 
Wykopy  przygotować  należy  ze  spadkiem  wynikającym  z  profilu  podłużnego.    
Materiał  na  podsypkę, obsypkę  nie  powinien  zawierać  kamieni  lub  innego  materiału  
łamanego. Po  dokonaniu  montażu  rur  należy  wykonać  obsypkę - ze  szczególnym  
zwróceniem  uwagi  na  zagęszczenie  materiału  w  strefie  bocznej  przewodu -  
warstwami  ca 10 cm do  wysokości  0,30 m  nad  poziom  rury. 

 

Dla  zagęszczania  gruntu  do  głębokości 1,0 m  nad  obrys  rury  używać  należy  lekkich  
zagęszczarek  płytowych  (max. ciężar 0,3 kN). Po  osiągnięciu przykrycia wysokości              
1,0 m  użyć  można  zagęszczarek  ciężkich – 1,0 kN.  Zagęszczenie  prowadzić  
warstwami  ca 0,3 m  do  uzyskania  właściwego wskaźnika  zagęszczenia  gruntu.                                                                           
W  przypadku  wystąpienia lokalnie  innego  rodzaju  gruntu  niż  podano - dokonać  
należy  obsypki  z  materiału  z  dowozu  zewnętrznego.   

 
Na  czas  prowadzenia  robot  ziemnych  Wykonawca  winien  zapewnić  prawidłowe  
odwodnienie  wykopów. W  związku  z  występowaniem  wód  gruntowych  przewidziano  
skuteczne  odwodnienie  wykopów  poprzez  zastosowanie  igłofiltrów .  
W  celu  rozliczenia  czasu  odwadniania  wykopów  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest   
do  prowadzenia  dziennika  pompowań. 

 
Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  strefie  prac  pobocza  drogi asfaltowej  
winna  wynosić:    -  IS min  > 0,97  

               
Uwaga :   
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych – wykopem  ręcznym  ustalić  
należy  miejsca  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym.  
W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  dokonywać  należy  stosownych  zabezpieczeń  
istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  (podwieszenia)  oraz  dla  zapewnienia  ruchu  
pieszego  i  pojazdów  mechanicznych  stosować należy  kładki  względnie  dokonać                 
(po  montażu  rur)  odcinkowego  niezbędnego  zasypu (patrz  uzgodnienia).   
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Miejsce  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  zabezpieczyć  zgodnie  
z  przepisami  poprzez  oznakowanie, ustawienie  barier, przykrycie  i  oświetlenie                    
w  okresie  nocy. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi                         
wg PN-B-10736  oraz  PN-EN1610. 

 
12.Roboty  montażowe 

 
Układanie  rurociągów  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  zgodnie  z  założeniami  
zawartymi  w  PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody  kanalizacyjne. Wymagania                       
i  badania  przy  odbiorze” 

 
Roboty  montażowe  wykonać  należy  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  
- na  przygotowanym – suchym, ustabilizowanym  i  wyrównanym  podłożu  piaskowym. 

 
Montaż  rur  odbywać  się  winien  przy  zwróceniu  szczególnej  uwagi  na : 
-  czystość  wgłębienia  kielicha, 
-  ścisłość  przylegania  pierścienia  uszczelniającego  do  wgłębienia  kielicha, 
-  czystość  końcówki  rury  wtłaczanej  do  kielicha, 
-  głębokość  wcisku  (wcześniejsze  oznaczenie  długości  na  końcówce  rury) 

 
Wyposażenie  sieci  stanowić  będą : 
 
-   studnie  rewizyjne  betonowe  prefabrykowane  o  średnicy  1000mm i 1200mm  
    o  połączeniach  na uszczelki   gumowe  . 

 
W  skład  studni  wchodzą:  
-  prefabrykowana  kineta  z  przejściami  szczelnymi  dla  rurociągów, 
-  kręgi  wznośne  zakończone  zwężką  redukcyjną  1000/600mm i 1200/600mm 
-  kręgi  betonowe  1000/500 i 1200/500 stanowiące  osadniki   
-  żeliwne  stopnie  włazowe, 
-  właz typu D600 z  wypełnieniem  betonem 40T .  

 
Wszystkie  studzienki  należy  posadowić  na  podsypce  z  piasku  grubości 10cm. 
Dla  całego  systemu  kanalizacji  objętej  projektem  studzienki  rewizyjne  betonowe, 
które  należy wykonać zgodnie  z  normą PN-B-10729 

 
Usytuowanie  i  rodzaj  zaprojektowanych   studni  -  określono  na  planie  sytuacyjno-
wysokościowym  i  przekrojach  podłużnych. 

     
Po  zakończeniu  montażu  poszczególnych  odcinków  sieci , a  przed  zasypaniem  
wykonać  należy  próby  szczelności  poszczególnych  odcinków  sieci  grawitacyjnej   
na  ciśnienie  wynikające  z  wypełnienia  wodą  do  poziomu  terenu   na  okres  30  minut. 

 
W  trakcie  montażu  przestrzegać  należy  warunków  wynikających  z  normy                      
PN 92-B/10735,  a  w  czasie  prób  szczelności  PN-EN 1610. 
 
13. Przykanaliki  i  przyłącza 
 
Dla  odwodnienia  ulicy  Teklinowskiej  i  przyległych  zabudowań, zaprojektowano  
przykanaliki  wraz  z wpustami  deszczowymi. 
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Przewidziano  zastosowanie  studzienek  prefabrykowanych  betonowych Ø500mm                     
z wpustem  żeliwnym  klasy D400  na  zawiasie, z  osadnikiem  wysokości  70cm,  
stanowiącym  minimalną  pojemność  osadową V= 130 dm3. 
Dla  umożliwienia  odprowadzenia  wody  z  wpustów  deszczowych  zaprojektowano  
przykanaliki  w  systemie  rur PVC  o  średnicy  160mm (lite)  , łączonych  na  uszczelki  
gumowe klasy SN8 o  spadkach  minimalnych 2,0%. 
Włączenie  wpustów  ściekowych  do  kolektora  poprzez  studnie  rewizyjne  z  przejściem  
o  połączeniu  poprzez  tuleje  ochronną  z  uszczelką  gumową.. 
Istniejące  przykanaliki  odprowadzające  wodę  deszczową  z  zabudowy  położonej  
wzdłuż  drogi  należy  podłączyć  do  projektowanej  kanalizacji  deszczowej. 
 
Lokalizację  przykanalików  oraz  wpustów  ulicznych   projektowej  sieci  kanalizacji  
deszczowej   naniesiona  została  na  mapę  sytuacyjno-wysokościową  w  skali 1:500.        
  
14. Roboty  nawierzchniowe. 

 
Po  wykonanych  pracach  związanych  z  montażem  rurociągów  i  studzienek  
nawierzchnie  dróg  oraz  chodnika  przywrócić  do  stanu  istniejącego. 

 
15.Przejście  przez  przeszkody. 

 
Teren  objęty  niniejszym  projektem   uzbrojony  jest  w  infrastrukturę  podziemną  
i  nadziemną.   Przy  przekraczaniu  przeszkód  przestrzegać  należy  warunków  podanych  
przez  właścicieli  urządzeń  - a  określonych  w  dokonanych uzgodnieniach.  

 
Ze  względu  na  brak  inwentaryzacji  głębokości  posadowienia  infrastruktury  
podziemnej  w  projekcie  przyjęto  n/w.  głębokości: 
-  kabli  telefonicznych i  energetycznych          - 0,7 - 1,0 m p.p.t. 
-  sieci  wodociągowej         - 1,3 - 1,5 m p.p.t 

 
W  zależności  od  lokalnej  sytuacji  odległości  sieci  kanalizacyjnej  od  istniejących  
obiektów  nadziemnych  winna  wynosić: 

-  od  kabli  energetycznych i telekomunikacyjnych  1,0 -1,5 m 
-  pas  drzew       2,0 m 
-  sieci  wodociągowych     1,2 m 
-  fundamenty  budynków     3,0 m 

 
16.   Uwagi  końcowe. 

 
W  trakcie  wykonawstwa  należy  dostosować  się  do  uwag  wynikających  z  uzgodnień   
z  jednostkami  uzgadniającymi  niniejszy  projekt. O terminie rozpoczęcia robót należy 
powiadomić wszystkich właścicieli poszczególnych działek na których prowadzone będą 
roboty.  

 
W  trakcie  realizacji  obiektu  wykonywać  należy  sukcesywną  inwentaryzację  
powykonawczą  przez  specjalistyczną  służbę  geodezyjną. 

 
Ponadto  przestrzegać  należy: 
-  PN-B-10736 – Roboty  ziemne  warunki  techniczne  wykonania, 
-  PN-EN 1610 – Budowa  i  badanie  przewodów  kanalizacyjnych, 
-  PN-92/B-10729 – Kanalizacja – studzienki  kanalizacyjne, 



KANALIZACJA   DESZCZOWA   WIERUSZÓW   UL. TEKLINOWSKA 

 

                                                                                                                             str.  
 

-  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych –                       
   COBRTI – INSTAL  2003 / zeszyt nr 9),  
 
-  Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych                   
    z  28.03.72  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy    wykonywaniu  robót    
    budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych  (Dz. U. Nr  13/72, poz. 93), 
-  Warunki  podane  przez  producentów  i  dostawców, 
-  Warunki wynikające z  poczynionych  uzgodnień  z  jednostkami  terenowymi. 

 
Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a po robotach doprowadzić  do stanu 
pierwotnego. Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych.  

 
Na  zastosowane  materiały  i  urządzenia  wykonawca  winien  uzyskać  od  dostawców               
i  przedstawić  przy  odbiorze  końcowym  atesty i  certyfikaty  względnie  aprobaty  
techniczne. 

 
Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
wątpliwości dotyczące nieścisłości w projekcie lub rozbieżności od założeń projektowych 
należy zgłaszać do Inwestora i projektantowi. 

 
Uwaga!   
 
Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla określenia 
ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się 
zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą 
wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych                       
i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.  
Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót  ma obowiązek posiadać komplet 
dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą 
podlegały weryfikacji na etapie realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
    


