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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA   

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w miejscowości 

Mieleszyn wraz z dwoma skrzyżowaniami. Odcinek przebudowywanej drogi wynosi 1552,64 m. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA   

Podstawę opracowania stanowią :

a) przeprowadzone pomiary w terenie,

b) mapa do celów projektowych 1:500,

c) Konsultację i wstępne uzgodnienia z Inwestorem,

d) normy i normatywy projektowania, katalogi urządzeń

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356 ze zmianami)

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierski i ich usytuowanie (Dz. U.

2000 nr 63 poz. 735 ze zmianami),

g) Obowiązujące normy i przepisy.

3. CEL  I ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem opracowania  jest  odtworzenie  nawierzchni  bitumicznej  drogi,  nadanie drodze

przekroju  ulicznego  oraz  określenie  rozwiązań  technicznych  i  nakładów  rzeczowych  dla

przebudowywanego odcinka drogi. 

4. STAN ISTNIEJĄCY   

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Bolesławiec, powiat wieruszowski. Droga przebiega w

terenie zabudowanym. Klasa drogi „L”. Obecnie droga posiada zmienną szerokość w zakresie 5,5 -

5,8 m. Spadki poprzeczne zmienne. Nawierzchnia bitumiczna. Droga po stronie lewej ograniczona

jest  krawężnikiem  betonowym.  Wygląd  nawierzchni  bitumicznej  drogi  powiatowej  jest

zróżnicowany  i  niejednorodny.  Widoczne  są  liczne  ślady  remontów  cząstkowych.  Spękania

siatkowe, poprzeczne oraz  podłużne,  lokalne wyboje, wykruszenia.  Krawędzie jezdni  wykazują

wiele deformacji, obłupań i ubytków. Znaczący wpływ na klimat akustyczny ma stan techniczny
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nawierzchni.  Spękania  i  wykruszenia  nawierzchni  powodują  zwiększenie  emitowanego  hałasu

oraz  drgań  przez  poruszające  się  po  drodze  pojazdy.  Droga  w  stanie  istniejącym,  na

projektowanym  odcinku,  odwadniana  jest  powierzchniowo  na  pobocza  i  do  kanalizacji

deszczowej. Na terenie występuje sieć: teletechniczna, energetyczna, wodociągowa oraz kolektor

sanitarny grawitacyjny i tłoczny. 

Ze  względu  na  zdeformowaną  nawierzchnię jezdni,  wody  opadowe  zatrzymują  się  w

zagłębieniach,  tworząc  lokalne  zastoiska  wodne.  Brak  utwardzonych  poboczy.  Chodnik

jednostronny, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. ok. 1,4 w stanie złym, z licznymi ubytkami

płytek  chodnikowych. Odwodnienie  chodnika  odbywa  się  powierzchniowo.   Rowy  przydrożne

zamulone,  częściowo  niedrożne  nie  spełniające  swojego  zadania.  Tereny  przyległe  do  odcinka

przedmiotowej  drogi  powiatowej  są  obsługiwane  bezpośrednio  poprzez  dostęp  do  drogi

powiatowej. Poprawienie parametrów technicznych istniejącej drogi powiatowej będzie wymagało

poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Przedmiotowa droga przebiegać będzie po istniejącym

śladzie.

W obrębie  przebudowywanego skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  4714E  znajduje  się

obecnie jeden dwustronny przystanek autobusowy dowożący m.in.  dzieci  do istniejącej szkoły

podstawowej/gimnazjum jedynie z jednej strony wyposażony w zatokę autobusową, natomiast z

drugiej strony występuje trawiaste pobocze, bez chodnika. Natężenie ruchu na przedmiotowej

drodze wynosi 920 pojazdów/dobę, wg pomiaru z 2018r. 

5. STAN PROJEKTOWANY  

Dane ogólne

Klasa techniczna drogi „Z” - Zbiorcza

Kategoria ruchu KR 2

Przekrój 1x2 (jednojezdniowy, dwu-pasowy, 

przeznaczony do ruchu w obu kierunkach)  

Prędkość projektowa 40 km/h

Szerokość nawierzchni /szerokość pasa ruchu/

przekrój poprzeczny

6,0 m / 3,0 / daszkowy 2%

Szerokość pasa drogowego 11,5-16,5 m

Konstrukcja drogi

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 4 cm

Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny

 6 



Projekt budowlany

Warstwa wiążąca AC16W 50/70 5 cm

Warstwa wyrównawcza AC16W  50/70

Siatka szklano-węglowa przesączona asfaltem

Oporniki

Jezdnia krawężniki betonowe 15x30 i 15x22 na ławie 

betonowej C12/15 z oporem

Zjazdy obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej 

C12/15, krawężnik betonowy 15x22 na ławie 

betonowej C12/15 z oporem, opornik 12x25 na  

ławie betonowej C12/15 z oporem

Poszerzenie drogi

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 4 cm

Warstwa wiążąca AC16W  50/70 5 cm

Podbudowa

w-wa górna 0/31,5 mm, C50/30 grubości 8 cm 

w-wa dolna 0/63 mm, C50/30 grubości 14 cm 

22 cm

Zjazdy

Nawierzchnia nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

(kolor grafitowy) grubości 8 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego: 

w-wa górna 0/63 mm, C50/30 

20 cm

 

Ciąg rowerowo – pieszy / Chodnik

Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

(kolor szary) grubości 8 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego: 

w-wa górna 0/31,5 mm, C50/30 

15 cm

5.1 Plan sytuacyjny

Początek przebudowy drogi przyjęto w km 0+000  (X=5678546,87 Y=6513731,13) koniec w km 

1+552,64  (X=5678512,71 Y=6515282,15). 

Przebudowywany  odcinek  drogi  znajduje  się  na  terenie  gminy  Bolesławiec,  w  powiecie

wieruszowskim,  w  województwie  łódzkim.  Droga  przebiega  w  terenie  zabudowanym  i

zlokalizowana jest na działkach:

Jednostka ewidencyjna Bolesławiec, obręb Mieleszyn: działka nr ewid. 2592,

Jednostka ewidencyjna Bolesławiec, obręb Mieleszyn: działka nr ewid. 2216,
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Jednostka ewidencyjna Bolesławiec, obręb Mieleszyn: działka nr ewid. 2351,

Jednostka ewidencyjna Bolesławiec, obręb Mieleszyn: działka nr ewid. 2233.

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4722 E w miejscowości Mieleszyn od km

0+000,00 do km 1+552,64 w miejscowości  Mieleszyn.  Jako początek opracowania tj.  km 0+000

przyjęto skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4714 E, koniec opracowania to km 1+552,64.

Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  4722  E  obejmuje  swym  zakresem  m.in.  przebudowę dwóch

skrzyżowań:

- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4714 E na początku opracowania, 

- skrzyżowanie w km 1+486,60.

Przedmiotowe skrzyżowania wchodzą w zakres przebudowy drogi powiatowej nr 4722 E w m.

Mieleszyn.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- klasa drogi – zbiorcza Z,

- kategoria ruchu – KR2,

- prędkość projektowa 40km/h,

- przekrój drogowy i półuliczny,

- przekrój poprzeczny daszkowy o nachyleniu 2%.

Stan projektowany.

• Przebudowa drogi zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m

ograniczonej obustronnie krawężnikami 15x30. Konstrukcja drogi na poszerzeniu stanowi:

warstwa ścieralna AC11S 50/70 grubości 4 cm, warstwa wiążąca AC16W  50/70 grubości 5

cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego układana w dwóch warstwach 8 cm 0/31,5 mm

C30/50 i 14 cm 0/63 mm C30/50. 

• Zaprojektowano przekrój  poprzeczny  drogi  daszkowy  o  nachyleniu  2% (jednojezdniowy,

dwupasowy, przeznaczony do ruchu w obu kierunkach),

• Po  lewej  stronie  drogi  (strona  północna)  zaprojektowano  ciąg  rowerowo  –  pieszy  o

szerokości  2,5 m o nawierzchni  z  kostki  brukowej betonowej na dł.  1489,0 m.  W ciągu

przebudowywanej drogi wykonane zostaną chodniki na łącznej dł. 125,5,0 m.

• W km 0+115 zainstalowana będzie aktywna tablica o zmiennej treści (radar) informująca o

prędkości pojazdów na drodze oraz monitorująca natężenie ruchu pojazdów. 
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• Zjazdy  lewostronne  i  prawostronne  do  posesji  wykonane  będą  z  kostki  brukowej

betonowej, do granicy pasa drogowego, podbudowa zjazdów i ciągu rowerowo-pieszego

wykonana będzie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C30/50. 

• Zaprojektowano przebudowę przepustu polegającą na wymianie części przelotowej, 

wykonaniu ścianek czołowych, umocnieniu skarp, wymianie barier,

• Wody  opadowe  i  roztopowe  zostaną  zebrane  za  pomocą  przykrawężnikowego  ścieku

bitumicznego  do  sieci  wpustów  i  odprowadzone  do  przebudowywanej  kanalizacji

deszczowej oraz do rowów przydrożnych. Przebudowywana droga na całej długości zostanie

odwodniona  do  kanalizacji  deszczowej  za  pośrednictwem  wpustów  deszczowych  oraz

rowów przydrożnych o długości 64 m.

• W  ramach  przebudowywanego  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  4714  E  (początek

opracowania, rys. 2.1.) zaprojektowano wykonanie ciągu rowerowo-pieszego, chodników,

poprawiona  zostanie  geometria  skrzyżowania  wraz  z  poprawą  odwodnienia  na

skrzyżowaniu  oraz  poprawą  widoczności.  W  obrębie  przebudowywanego  skrzyżowania

przejście  dla  pieszych  w  okolicy  szkoły  zostanie  wyposażone  w  oznakowanie  aktywne

przejścia dla  pieszych oraz  aktywny znak „STOP”.  Wprowadzone do projektu urządzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozwiązaniami wpływającymi na uspokojenie ruchu i

poprawę  bezpieczeństwa  na  drodze.  Na  odcinku  drogi  powiatowej  nr  4722  E  w  km

0+027,69 przy bocznym wejściu do szkoły zostanie wybudowany peron przystankowy, ze

względu  na  zatrzymujący  się  w  tym  miejscu  autobus  szkolny.  Perony  przystankowe  w

obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4714 E wraz z chodnikami, zjazdami zostaną

wykonane wg odrębnego opracowania.

• W  obrębie  przebudowywanego  skrzyżowania  w  km  1+486,60  (rys.  2.4.)  poprawiona

zostanie  geometria  skrzyżowania  wraz  z  poprawą  odwodnienia  na  skrzyżowaniu.

Odprowadzenie  wody  z  obrębu  skrzyżowania  wraz  z  wykonaniem  zjazdów  istniejących

wykonane zostanie wg odrębnego opracowania.
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5.2 Przekrój podłużny

Niweletę drogi  oraz ciągu rowerowo pieszego i chodnika zaprojektowano w nawiązaniu do 

niwelety drogi i zjazdów, uwzględniając istniejącą oraz przebudowywaną infrastrukturę pasa 

drogowego. 

5.3 Przekrój normalny

Projekt zakłada szerokość jezdni w świetle krawężników 6,0 m i min 2,5 metra dla ciągu rowerowo 

pieszego oraz 2 m dla chodnika. Przekrój jezdni daszkowy o nachyleniu 2%. 

5.4 Odwodnienie

Obszar odwadniany podzielono na 2 zlewnie:

- zlewnia F1 obejmuje wody opadowe z drogi od km 0+000 do km 1+235,77

- zlewnia F2 obejmuje wody opadowe z drogi od km 1+235,77 do km 1+482,5

Zlewnię F1 odwadnia kolektor deszczowy KD1 o łącznej długości 1152 m

Zlewnię  F2  odwadnia  kolektor  deszczowy  KD2  o  łącznej  długości  265  m.  Charakterystykę  dla

poszczególnych odcinków kolektorów deszczowych przedstawiono w tabeli Tab.1 i Tab.2

Tab. 1 Kolektor deszczowy KD1

Lp.
Pikietaż

od … km do ...
km

Materiał
Średnica

[mm]
Grubość ścianki

[mm]
Spadek

[%]
Długość

[m]

1 0+000 - 0+558
PVC-U

lite SN8
SDR34

500 14,6 1,109 558

2 0+558 - 0+753
PVC-U

lite SN8
SDR34

400 11,7 1,385 195

3 0+753 - 0+938
PVC-U

lite SN8
SDR34

315 9,2 1,206/0,234 185

4 0+938 - 1+152
PVC-U

lite SN8
SDR34

250 7,3 0,234 214
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Tab. 2 Kolektor deszczowy KD2

Lp.
Pikietaż

od … km do ...
km

Materiał
Średnica

[mm]
Grubość ścianki

[mm]
Spadek

[%]
Długość

[m]

1 1+308 – 1+482,5
PVC-U lite

SN8
SDR34

315 9,2 0,344 175

2 od s19 do wylotu
PVC-U lite

SN8
SDR34

400 11,7 1,385 46

Wody  opadowe  i  roztopowe  zostaną  zebrane  przez  sieć  wpustów  i  odprowadzone  do

przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych.

Sieć kanalizacyjną należy wykonać jako szczelną z rur PVC-U lita SDR34 SN8 zgodnie z PN-EN

1401:1999, łączoną na kielichy z uszczelką. Montaż rur należy wykonać zgodnie z normą PN EN-

1046  „Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  do  przesyłania  wody  i  ścieków  na

zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.”

Kolektor należy układać na 15 cm podsypce piaskowej w sposób eliminujący odkształcenia kielicha.

Przebieg  kolektora  deszczowego  został  wymuszony  przez  konieczność  ominięcia  istniejącego

uzbrojenia podziemnego. 

Studnie wpustowe

Wody  opadowe  z  powierzchni  drogi  odprowadzane  będą  za  pośrednictwem  studni

wpustowych z osadnikiem o głębokości 0,9 m wg KPED 02.13. Projektuje się wpusty uliczne płaskie

(19 szt.) i boczne podkrawężnikowe (18 szt.) klasy D400.  

Studnie rewizyjne

Studzienki rewizyjne o numerach od s2 do s18 i od s20 do s21 należy wykonać jako studnie

teleskopowe z PP Ø400 z włazem żeliwnym D400 zgodnie z załączonym rysunkiem konstrukcyjnym.

Studnie rewizyjną s19 należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z betonu

B45  zgodnie  z  PN-EN 1917:2004.  Studnie  należy  zwięczyć  włazem  klasy  D400  wg PN EN  124

wentylowanym  z  ryglami  i  zabezpieczeniem  przed  obrotem.  Studnia  musi  być  wyposażona

w osadnik o głębokości 500 mm oraz stopnie włazowe ułożone mijankowo o rozstawie 30 cm.

W km 1+482,5 pod drogą należy ułożyć przepust z rury dwuściennej PP SN8 o średnicy 600

mm i długości 12,5 m. Przepust połączony jest z studnią betonową s19, wylot przepustu w rowie
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należy umocnić prefabrykowaną ścianką betonową ze skrzydełkami w formie dwóch trójkątów. 

Do wykonania ścianki należy użyć betonu hydrotechnicznego C20/25. Za ścianką należy umocnić

rów przydrożny na długości 5 metrów od ścianki. Umocnienie skarp i dna rowu wykonać z płytek

betonowych 30x30x5 na podsypce ze stabilizacji cementowej Rm=5 MPa grubości 10 cm. 

Przykanaliki

Przykanaliki  należy  ułożyć  z  rur  PVC-U  200  lita  SN8  SDR34 o  grubości  ścianki  5,9  mm

zgodnie z PN-EN 1401:1999, łączoną na kielichy z uszczelką.  Przykanaliki należy układać na 15 cm

podsypce  piaskowej.  Włączenia  do  studni  wpustowych  należy  wykonać  za  pomocą  wkładek

wkładek systemowych z uszczelką.

Zasady układania rur

Przewody z PVC można układać przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne

to  +6  do  +15°C  ze  względu  na  kruchość  tworzywa  w  niższych  temperaturach  oraz  znaczną

rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. Rury na całej swej długości powinny przylegać

do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Można je posadowić na wyrównanym podłożu, jeśli

występuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub żwirowych niezawierających kamieni.

Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed

ułożeniem  rury)  warstwy  gruntu  niewiążącego  o  grubości  co  najmniej  10  cm  +  0,10  średnicy

zewnętrznej rury oraz warstwy o grubości co najmniej 30 cm nad rurą. Projekt zakłada wymianę

gruntu rodzimego z wykopu. Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona min.

95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału wypełniającego

w  bocznych  strefach  przewodu,  gdyż  zabezpiecza  to  rurę  przed  deformacją  na  skutek

występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu

należy  zwracać  uwagę,  aby  pierwsza  warstwa  ziemi  (pochodząca  z  wykopów)  o  grubości  co

najmniej 20 cm nie zawierała kamieni.  Do wypełnienia nie może być stosowany piasek pylasty,

grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmarznięte. W takich przypadkach dokonać należy wymiany

gruntu. Po robotach ziemnych (zasypce i zagęszczeniu) teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Przepust fi 400 w km należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości

warstwy 30 cm i zakończyć betonowymi ściankami prefabrykowanymi.
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5.5 Urządzenia obce

W przypadku robót w obrębie urządzeń i sieci nie związanymi z potrzebami drogi fakt ten należy 

zgłosić do zarządcy sieci zgodnie z wydanymi warunkami. Wszelkie roboty w obrębie sieci należy 

prowadzić ręcznie pod nadzorem zarządcy sieci.

6. Geologia
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Biorąc pod uwagę rodzaj gruntu i warunki wodne to dla potrzeb drogownictwa 

zakwalifikowano grunty do klasy nośności podłoża G1. W przypadku stwierdzenia niższej klasy 

nośności, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 przez wykonanie warstwy 

wzmacniającej.

----------------------------------------------------------------------------------------

7. TABELA HUMUSU (uwzględnia pochylenie terenu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
    PIKIETAŻ             SZEROKOŚCI            ODLEGŁOŚĆ               POWIERZCHNIA
                  HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb]     [m]         HUM.ISTN.[m2]    HUM.PROJ.[m2]
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     0+000,00         0,00        0,32  
                                                   20,00            8,18            5,42  
     0+020,00         0,82        0,22  
                                                   20,00           17,34           13,34  
     0+040,00         0,92        1,12  
                                                   20,00           19,75           15,78  
     0+060,00         1,06        0,46  
                                                   20,00           21,98            9,47  
     0+080,00         1,14        0,49  
                                                   20,00           25,37            9,41  
     0+100,00         1,40        0,45  
                                                   20,00           27,97            9,25  
     0+120,00         1,40        0,47  
                                                   20,00           28,45            9,18  
     0+140,00         1,45        0,45  
                                                   20,00           32,83            9,14  
     0+160,00         1,84        0,47  
                                                   20,00           34,47            9,49  
     0+180,00         1,61        0,48  
                                                   20,00           27,55           10,96  
     0+200,00         1,15        0,61  
                                                   20,00           23,81            9,74  
     0+220,00         1,23        0,36  
                                                   20,00           24,44            6,65  
     0+240,00         1,21        0,31  
                                                   20,00           27,64            7,19  
     0+260,00         1,56        0,41  
                                                   20,00           29,87            8,66  
     0+280,00         1,43        0,45  
                                                   20,00           24,16            9,73  
     0+300,00         0,98        0,52  
                                                   20,00           20,65           10,69  
     0+320,00         1,08        0,55  
                                                   20,00           22,40           10,04  
     0+340,00         1,16        0,45  
                                                   20,00           25,90           10,19  
     0+360,00         1,43        0,56  
                                                   20,00           27,91            9,11  
     0+380,00         1,36        0,35  
                                                   20,00           27,26            5,61  
     0+400,00         1,37        0,22  
                                                   20,00           26,12            4,64  
     0+420,00         1,25        0,25  
                                                   20,00           24,16            3,10  
     0+440,00         1,17        0,06  
                                                   20,00           24,28            2,15  
     0+460,00         1,26        0,15  
                                                   20,00           24,10            2,52  
     0+480,00         1,15        0,10  
                                                   20,00           22,59            3,17  
     0+500,00         1,11        0,22  
                                                   20,00           23,56            3,99  
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     0+520,00         1,25        0,18  

                                                   20,00           28,18            4,04  

     0+540,00         1,57        0,22  

                                                   20,00           32,15            3,47  

     0+560,00         1,64        0,12  

                                                   20,00           32,89            3,15  

     0+580,00         1,64        0,19  

                                                   20,00           32,63            5,52  

     0+600,00         1,62        0,36  

                                                   20,00           32,97            5,18  

     0+620,00         1,68        0,16  

                                                   20,00           30,29            3,08  

     0+640,00         1,35        0,15  

                                                   20,00           25,70            1,94  

     0+660,00         1,22        0,04  

                                                   20,00           23,52            1,36  

     0+680,00         1,13        0,09  

                                                   20,00           18,09            2,83  

     0+700,00         0,68        0,19  

                                                   20,00           12,60            3,75  

     0+720,00         0,58        0,18  

                                                   20,00           12,12            4,53  

     0+740,00         0,63        0,27  

                                                   20,00           20,48            6,66  

     0+760,00         1,42        0,40  

                                                   20,00           31,31            8,87  

     0+780,00         1,71        0,49  

                                                   20,00           33,64            9,61  

     0+800,00         1,65        0,47  

                                                   20,00           31,09            9,80  

     0+820,00         1,45        0,51  

                                                   20,00           25,21           10,46  

     0+840,00         1,07        0,54  

                                                   20,00           23,41           10,80  

     0+860,00         1,27        0,54  

                                                   20,00           27,71           12,58  

     0+880,00         1,50        0,71  

                                                   20,00           26,96           11,32  

     0+900,00         1,20        0,42  

                                                   20,00           22,75            7,72  

     0+920,00         1,08        0,35  

                                                   20,00           18,77            9,08  

     0+940,00         0,80        0,55  

                                                   20,00           16,97           12,66  

     0+960,00         0,90        0,71  

                                                   20,00           19,11           14,35  

     0+980,00         1,02        0,72  

                                                   20,00           21,56           14,28  

     1+000,00         1,14        0,71  

                                                   20,00           23,30           14,78  

     1+020,00         1,19        0,77  

                                                   20,00           22,62           14,00  

     1+040,00         1,07        0,63  

                                                   20,00           21,73           11,84  

     1+060,00         1,10        0,56  

                                                   20,00           22,32            8,32  

     1+080,00         1,13        0,28  

                                                   20,00           22,50            4,42  

     1+100,00         1,12        0,17  

                                                   20,00           23,01            3,56  

     1+120,00         1,18        0,19  

                                                   20,00           28,48            5,11  

     1+140,00         1,67        0,32  

                                                   20,00           33,78            6,96  

     1+160,00         1,71        0,37  

                                                   20,00           31,35            6,68  

     1+180,00         1,42        0,29  

                                                   20,00           26,64            6,09  

     1+200,00         1,24        0,32  

                                                   20,00           24,54            6,19  

     1+220,00         1,21        0,30  

                                                   20,00           25,32            7,25  

     1+240,00         1,32        0,42  
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                                                   20,00           26,16            6,77  
     1+260,00         1,30        0,25  
                                                   20,00           29,27            5,68  
     1+280,00         1,63        0,31  
                                                   20,00           32,50            6,36  
     1+300,00         1,62        0,32  
                                                   20,00           33,61            6,72  
     1+320,00         1,74        0,35  
                                                   20,00           35,51            7,43  
     1+340,00         1,81        0,39  
                                                   20,00           29,58            7,93  
     1+360,00         1,15        0,40  
                                                   20,00           21,32            6,41  
     1+380,00         0,98        0,24  
                                                   20,00           19,95            5,02  
     1+400,00         1,01        0,26  
                                                   20,00           23,61            4,86  
     1+420,00         1,35        0,23  
                                                   20,00           28,71            5,52  
     1+440,00         1,52        0,33  
                                                   20,00           27,26            6,55  
     1+460,00         1,20        0,33  
                                                    4,93            8,58            1,80  
     1+464,93         2,28        0,40  
                                                   15,07           36,54            6,79  
     1+480,00         2,57        0,50  
                                                   20,00           69,26           27,93  
     1+500,00         4,36        2,29  
                                                   20,00          113,94           46,14  
     1+520,00         7,04        2,32  
                                                   20,00          143,44           46,49  
     1+540,00         7,31        2,33  
                                                   12,65           93,86           30,31  
     1+552,65         7,53        2,46  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                         SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m2] =   2321,54  PROJEKTOWANY[m2] =    709,65 

---------------------------------------------------------------------------------------------
  8. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------
                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE
   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
---------------------------------------------------------------------------------------------

   0+000,00     0,00      0,00                                                          0,00 
                                    20,00      2,73      3,52      2,73       0,79 
   0+020,00     0,27      0,35                                                          0,79 
                                    20,00      6,45      4,71      4,71      -1,74 
   0+040,00     0,37      0,12                                                         -0,96 
                                    20,00      8,00      1,75      1,75      -6,25 
   0+060,00     0,43      0,06                                                         -7,21 
                                    20,00      9,12      1,10      1,10      -8,03 
   0+080,00     0,48      0,05                                                        -15,23 
                                    20,00     10,10      1,11      1,11      -8,99 
   0+100,00     0,53      0,06                                                        -24,23 
                                    20,00     10,55      1,13      1,13      -9,42 
   0+120,00     0,53      0,06                                                        -33,65 
                                    20,00     10,83      1,08      1,08      -9,75 
   0+140,00     0,56      0,05                                                        -43,40 
                                    20,00     11,77      1,09      1,09     -10,68 
   0+160,00     0,62      0,06                                                        -54,08 
                                    20,00     12,65      1,10      1,10     -11,55 
   0+180,00     0,64      0,05                                                        -65,63 
                                    20,00     12,24      1,05      1,05     -11,19 
   0+200,00     0,58      0,05                                                        -76,82 
                                    20,00     10,02      1,63      1,63      -8,38 
   0+220,00     0,42      0,11                                                        -85,20 
                                    20,00      8,23      3,83      3,83      -4,40 
   0+240,00     0,40      0,27                                                        -89,60 
                                    20,00      8,90      3,14      3,14      -5,76 
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   0+260,00     0,49      0,04                                                        -95,36 

                                    20,00     10,00      0,64      0,64      -9,36 

   0+280,00     0,51      0,02                                                       -104,73 

                                    20,00      9,92      0,71      0,71      -9,21 

   0+300,00     0,48      0,05                                                       -113,94 

                                    20,00      9,63      0,98      0,98      -8,64 

   0+320,00     0,48      0,05                                                       -122,58 

                                    20,00      9,58      1,04      1,04      -8,54 

   0+340,00     0,47      0,05                                                       -131,12 

                                    20,00      9,65      1,23      1,23      -8,42 

   0+360,00     0,49      0,07                                                       -139,54 

                                    20,00      8,62      2,77      2,77      -5,85 

   0+380,00     0,37      0,21                                                       -145,39 

                                    20,00      7,20      6,19      6,19      -1,01 

   0+400,00     0,35      0,41                                                       -146,40 

                                    20,00      6,55      7,60      6,55       1,06 

   0+420,00     0,31      0,35                                                       -145,34 

                                    20,00      6,43      6,63      6,43       0,20 

   0+440,00     0,34      0,31                                                       -145,15 

                                    20,00      7,53      5,45      5,45      -2,07 

   0+460,00     0,41      0,23                                                       -147,22 

                                    20,00      8,07      5,42      5,42      -2,65 

   0+480,00     0,39      0,31                                                       -149,87 

                                    20,00      7,46      6,14      6,14      -1,31 

   0+500,00     0,35      0,30                                                       -151,19 

                                    20,00      7,18      5,82      5,82      -1,36 

   0+520,00     0,36      0,28                                                       -152,55 

                                    20,00      7,81      6,03      6,03      -1,78 

   0+540,00     0,42      0,33                                                       -154,33 

                                    20,00      8,58      6,64      6,64      -1,94 

   0+560,00     0,44      0,34                                                       -156,27 

                                    20,00      8,28      6,12      6,12      -2,16 

   0+580,00     0,39      0,27                                                       -158,42 

                                    20,00      8,54      4,00      4,00      -4,53 

   0+600,00     0,47      0,13                                                       -162,96 

                                    20,00      9,36      4,58      4,58      -4,78 

   0+620,00     0,47      0,33                                                       -167,74 

                                    20,00      8,18      6,34      6,34      -1,84 

   0+640,00     0,35      0,30                                                       -169,58 

                                    20,00      6,75      6,86      6,75       0,11 

   0+660,00     0,33      0,38                                                       -169,47 

                                    20,00      6,69      7,72      6,69       1,03 

   0+680,00     0,34      0,39                                                       -168,44 

                                    20,00      5,55      7,74      5,55       2,19 

   0+700,00     0,21      0,39                                                       -166,24 

                                    20,00      3,70      7,30      3,70       3,60 

   0+720,00     0,16      0,34                                                       -162,64 

                                    20,00      3,69      6,70      3,69       3,01 

   0+740,00     0,21      0,33                                                       -159,63 

                                    20,00      5,42      5,13      5,13      -0,29 

   0+760,00     0,33      0,19                                                       -159,92 

                                    20,00      7,80      2,99      2,99      -4,81 

   0+780,00     0,45      0,11                                                       -164,73 

                                    20,00      9,69      1,58      1,58      -8,11 

   0+800,00     0,52      0,04                                                       -172,84 

                                    20,00      9,66      1,29      1,29      -8,37 

   0+820,00     0,45      0,08                                                       -181,21 

                                    20,00      7,86      2,58      2,58      -5,28 

   0+840,00     0,34      0,17                                                       -186,49 

                                    20,00      6,64      3,25      3,25      -3,40 

   0+860,00     0,32      0,15                                                       -189,89 

                                    20,00      8,27      1,74      1,74      -6,53 

   0+880,00     0,50      0,02                                                       -196,41 

                                    20,00      7,64      1,77      1,77      -5,87 

   0+900,00     0,26      0,15                                                       -202,28 

                                    20,00      5,18      2,54      2,54      -2,64 

   0+920,00     0,26      0,10                                                       -204,92 

                                    20,00      5,79      1,59      1,59      -4,19 

   0+940,00     0,32      0,06                                                       -209,11 

                                    20,00      7,62      1,11      1,11      -6,51 

   0+960,00     0,44      0,05                                                       -215,63 

                                    20,00     10,09      0,97      0,97      -9,12 

   0+980,00     0,57      0,04                                                       -224,74 
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                                    20,00     12,05      0,86      0,86     -11,20 

   1+000,00     0,64      0,04                                                       -235,94 

                                    20,00     12,41      0,88      0,88     -11,54 

   1+020,00     0,61      0,05                                                       -247,48 

                                    20,00     10,88      0,99      0,99      -9,89 

   1+040,00     0,48      0,05                                                       -257,37 

                                    20,00      9,04      1,72      1,72      -7,32 

   1+060,00     0,42      0,12                                                       -264,69 

                                    20,00      7,89      4,31      4,31      -3,58 

   1+080,00     0,37      0,31                                                       -268,27 

                                    20,00      6,73      6,95      6,73       0,22 

   1+100,00     0,31      0,38                                                       -268,05 

                                    20,00      6,28      7,61      6,28       1,33 

   1+120,00     0,32      0,38                                                       -266,72 

                                    20,00      8,77      7,44      7,44      -1,34 

   1+140,00     0,56      0,37                                                       -268,05 

                                    20,00     11,09      6,55      6,55      -4,54 

   1+160,00     0,55      0,29                                                       -272,59 

                                    20,00      9,35      5,64      5,64      -3,72 

   1+180,00     0,38      0,27                                                       -276,31 

                                    20,00      7,30      5,57      5,57      -1,74 

   1+200,00     0,35      0,28                                                       -278,04 

                                    20,00      6,99      4,87      4,87      -2,12 

   1+220,00     0,35      0,20                                                       -280,16 

                                    20,00      7,23      3,04      3,04      -4,18 

   1+240,00     0,37      0,10                                                       -284,35 

                                    20,00      7,79      2,67      2,67      -5,12 

   1+260,00     0,41      0,17                                                       -289,47 

                                    20,00      8,42      3,72      3,72      -4,70 

   1+280,00     0,43      0,20                                                       -294,17 

                                    20,00      8,42      4,60      4,60      -3,82 

   1+300,00     0,41      0,26                                                       -297,99 

                                    20,00      8,03      4,80      4,80      -3,24 

   1+320,00     0,40      0,22                                                       -301,23 

                                    20,00      8,04      3,68      3,68      -4,35 

   1+340,00     0,41      0,14                                                       -305,58 

                                    20,00      7,15      3,04      3,04      -4,12 

   1+360,00     0,31      0,16                                                       -309,70 

                                    20,00      6,05      3,39      3,39      -2,66 

   1+380,00     0,30      0,18                                                       -312,36 

                                    20,00      6,26      2,64      2,64      -3,62 

   1+400,00     0,33      0,09                                                       -315,98 

                                    20,00      6,44      2,39      2,39      -4,06 

   1+420,00     0,32      0,15                                                       -320,03 

                                    20,00      7,06      3,73      3,73      -3,33 

   1+440,00     0,39      0,22                                                       -323,37 

                                    20,00      6,15      3,69      3,69      -2,46 

   1+460,00     0,22      0,15                                                       -325,83 

                                     4,93      1,51      0,73      0,73      -0,78 

   1+464,93     0,39      0,15                                                       -326,61 

                                    15,07      5,98      2,22      2,22      -3,76 

   1+480,00     0,40      0,15                                                       -330,36 

                                    20,00      4,04     15,11      4,04      11,07 

   1+500,00     0,00      1,36                                                       -319,29 

                                    20,00      0,00     29,94      0,00      29,94 

   1+520,00     0,00      1,63                                                       -289,35 

                                    20,00      2,63     25,62      2,63      22,99 

   1+540,00     0,26      0,93                                                       -266,37 

                                    12,65      5,95     11,91      5,95       5,96 

   1+552,65     0,68      0,95                                                       -260,40 

---------------------------------------------------------------------------------------------

     RAZEM                                   614,12    353,72    270,21  

 Nadmiar NASYP  260,40m3
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----------------------------------------------------------------------------------------
9. TABELA FREZOWANIA 
----------------------------------------------------------------------------------------
   PIKIETAŻ     POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ        OBJĘTOŚĆ           BILANS
                 FREZOWANIA[m2]      [m]         FREZOWANIA[m3]        [m3]
----------------------------------------------------------------------------------------

     0+000,00         0,94                                              0,00  
                                    20,00            10,52  
     0+020,00         0,11                                             10,52  
                                    20,00             2,51  
     0+040,00         0,14                                             13,03  
                                    20,00             2,68  
     0+060,00         0,13                                             15,71  
                                    20,00             2,51  
     0+080,00         0,13                                             18,22  
                                    20,00             1,83  
     0+100,00         0,06                                             20,05  
                                    20,00             1,15  
     0+120,00         0,06                                             21,20  
                                    20,00             1,13  
     0+140,00         0,06                                             22,33  
                                    20,00             1,26  
     0+160,00         0,07                                             23,58  
                                    20,00             1,47  
     0+180,00         0,08                                             25,05  
                                    20,00             1,67  
     0+200,00         0,09                                             26,72  
                                    20,00             1,90  
     0+220,00         0,10                                             28,62  
                                    20,00             1,84  
     0+240,00         0,08                                             30,46  
                                    20,00             1,94  
     0+260,00         0,11                                             32,39  
                                    20,00             1,81  
     0+280,00         0,07                                             34,20  
                                    20,00             1,30  
     0+300,00         0,06                                             35,50  
                                    20,00             1,24  
     0+320,00         0,07                                             36,75  
                                    20,00             1,35  
     0+340,00         0,07                                             38,09  
                                    20,00             1,28  
     0+360,00         0,06                                             39,37  
                                    20,00             1,17  
     0+380,00         0,06                                             40,55  
                                    20,00             2,09  
     0+400,00         0,15                                             42,63  
                                    20,00             3,92  
     0+420,00         0,24                                             46,55  
                                    20,00             4,16  
     0+440,00         0,17                                             50,72  
                                    20,00             2,45  
     0+460,00         0,07                                             53,17  
                                    20,00             1,31  
     0+480,00         0,06                                             54,47  
                                    20,00             1,20  
     0+500,00         0,06                                             55,67  
                                    20,00             1,48  
     0+520,00         0,09                                             57,16  
                                    20,00             2,73  
     0+540,00         0,19                                             59,89  
                                    20,00             4,12  
     0+560,00         0,23                                             64,00  
                                    20,00             4,90  
     0+580,00         0,26                                             68,91  
                                    20,00             4,79  
     0+600,00         0,22                                             73,70  
                                    20,00             4,08  
     0+620,00         0,19                                             77,78  
                                    20,00             3,50  
     0+640,00         0,16                                             81,28  

   Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny

21 



Projekt budowlany

                                    20,00             3,23  

     0+660,00         0,17                                             84,51  

                                    20,00             3,32  

     0+680,00         0,17                                             87,82  

                                    20,00             3,27  

     0+700,00         0,16                                             91,09  

                                    20,00             3,88  

     0+720,00         0,23                                             94,97  

                                    20,00             4,75  

     0+740,00         0,25                                             99,71  

                                    20,00             3,47  

     0+760,00         0,10                                            103,18  

                                    20,00             1,56  

     0+780,00         0,06                                            104,75  

                                    20,00             1,15  

     0+800,00         0,06                                            105,90  

                                    20,00             1,16  

     0+820,00         0,06                                            107,05  

                                    20,00             1,19  

     0+840,00         0,06                                            108,24  

                                    20,00             3,72  

     0+860,00         0,31                                            111,96  

                                    20,00             3,69  

     0+880,00         0,06                                            115,65  

                                    20,00             3,59  

     0+900,00         0,30                                            119,25  

                                    20,00             5,57  

     0+920,00         0,26                                            124,82  

                                    20,00             3,27  

     0+940,00         0,07                                            128,09  

                                    20,00             1,29  

     0+960,00         0,06                                            129,39  

                                    20,00             1,17  

     0+980,00         0,06                                            130,55  

                                    20,00             1,17  

     1+000,00         0,06                                            131,73  

                                    20,00             1,17  

     1+020,00         0,06                                            132,90  

                                    20,00             1,18  

     1+040,00         0,06                                            134,07  

                                    20,00             1,19  

     1+060,00         0,06                                            135,26  

                                    20,00             2,57  

     1+080,00         0,20                                            137,83  

                                    20,00             4,31  

     1+100,00         0,23                                            142,14  

                                    20,00             5,38  

     1+120,00         0,30                                            147,52  

                                    20,00             5,84  

     1+140,00         0,28                                            153,36  

                                    20,00             5,42  

     1+160,00         0,26                                            158,78  

                                    20,00             5,14  

     1+180,00         0,25                                            163,93  

                                    20,00             4,11  

     1+200,00         0,16                                            168,04  

                                    20,00             2,34  

     1+220,00         0,07                                            170,38  

                                    20,00             1,33  

     1+240,00         0,06                                            171,71  

                                    20,00             1,17  

     1+260,00         0,06                                            172,88  

                                    20,00             1,27  

     1+280,00         0,07                                            174,15  

                                    20,00             2,29  

     1+300,00         0,16                                            176,44  

                                    20,00             3,42  

     1+320,00         0,18                                            179,86  

                                    20,00             3,62  

     1+340,00         0,18                                            183,48  

                                    20,00             4,36  

     1+360,00         0,26                                            187,84  

                                    20,00             5,55  
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     1+380,00         0,30                                            193,39  
                                    20,00             5,38  
     1+400,00         0,24                                            198,78  
                                    20,00             4,62  
     1+420,00         0,22                                            203,39  
                                    20,00             4,87  
     1+440,00         0,26                                            208,26  
                                    20,00             7,57  
     1+460,00         0,49                                            215,84  
                                     4,93             2,63  
     1+464,93         0,57                                            218,47  
                                    15,07            10,35  
     1+480,00         0,80                                            228,82  
                                    20,00             7,99  
     1+500,00         0,00                                            236,81  
                                    20,00             0,00  
     1+520,00         0,00                                            236,81  
                                    20,00             0,00  
     1+540,00         0,00                                            236,81  
                                    12,65             0,00  
     1+552,65         0,00                                            236,81  
----------------------------------------------------------------------------------------
                                        SUMA : FREZOWANIA [m3] =   236,81  

    [m2] =   5920,25

----------------------------------------------------------------------------------------------
  10. TABELA NAKŁADKI
----------------------------------------------------------------------------------------------
                   POWIERZCHNIE WARSTWA [m2]      ODLEGŁOŚĆ          OBJĘTOŚCI [m3]
    PIKIETAŻ      WYRÓW.    WIĄŻĄCA     ŚCIERAL.     [m]        WYRÓWN.  WIĄŻĄCA  ŚCIERAL.
----------------------------------------------------------------------------------------------

     0+000,00        0,00      0,49     0,39 
                                                    20,00       0,34       7,90       6,32 
     0+020,00        0,03      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,57       6,00       4,80 
     0+040,00        0,02      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,40       6,00       4,80 
     0+060,00        0,02      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,33       6,00       4,80 
     0+080,00        0,02      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,67       6,00       4,80 
     0+100,00        0,05      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,96       6,00       4,80 
     0+120,00        0,04      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,88       6,00       4,80 
     0+140,00        0,04      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,49       6,00       4,80 
     0+160,00        0,01      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,28       6,00       4,80 
     0+180,00        0,02      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,95       6,00       4,80 
     0+200,00        0,07      0,30     0,24 
                                                    20,00       1,07       6,00       4,80 
     0+220,00        0,03      0,30     0,24 
                                                    20,00       1,06       6,00       4,80 
     0+240,00        0,07      0,30     0,24 
                                                    20,00       2,03       6,00       4,80 
     0+260,00        0,13      0,30     0,24 
                                                    20,00       3,08       6,00       4,80 
     0+280,00        0,18      0,30     0,24 
                                                    20,00       3,81       6,00       4,80 
     0+300,00        0,20      0,30     0,24 
                                                    20,00       2,88       6,00       4,80 
     0+320,00        0,08      0,30     0,24 
                                                    20,00       1,92       6,00       4,80 
     0+340,00        0,11      0,30     0,24 
                                                    20,00       3,07       6,00       4,80 
     0+360,00        0,20      0,30     0,24 
                                                    20,00       2,91       6,00       4,80 
     0+380,00        0,09      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,94       6,00       4,80 
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     0+400,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+420,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+440,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,93       6,00       4,80 

     0+460,00        0,09      0,30     0,24 

                                                    20,00       2,60       6,00       4,80 

     0+480,00        0,17      0,30     0,24 

                                                    20,00       2,54       6,00       4,80 

     0+500,00        0,09      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,96       6,00       4,80 

     0+520,00        0,01      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,08       6,00       4,80 

     0+540,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,03       6,00       4,80 

     0+560,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,03       6,00       4,80 

     0+580,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+600,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+620,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+640,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+660,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,06       6,00       4,80 

     0+680,00        0,01      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,06       6,00       4,80 

     0+700,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+720,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+740,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,13       6,00       4,80 

     0+760,00        0,01      0,30     0,24 

                                                    20,00       1,24       6,00       4,80 

     0+780,00        0,11      0,30     0,24 

                                                    20,00       4,31       6,00       4,80 

     0+800,00        0,32      0,30     0,24 

                                                    20,00       5,90       6,00       4,80 

     0+820,00        0,27      0,30     0,24 

                                                    20,00       3,60       6,00       4,80 

     0+840,00        0,09      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,91       6,00       4,80 

     0+860,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,38       6,00       4,80 

     0+880,00        0,04      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,38       6,00       4,80 

     0+900,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     0+920,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,30       6,00       4,80 

     0+940,00        0,03      0,30     0,24 

                                                    20,00       2,93       6,00       4,80 

     0+960,00        0,26      0,30     0,24 

                                                    20,00       5,55       6,00       4,80 

     0+980,00        0,29      0,30     0,24 

                                                    20,00       6,53       6,00       4,80 

     1+000,00        0,36      0,30     0,24 

                                                    20,00       6,51       6,00       4,80 

     1+020,00        0,29      0,30     0,24 

                                                    20,00       5,54       6,00       4,80 

     1+040,00        0,26      0,30     0,24 

                                                    20,00       3,92       6,00       4,80 

     1+060,00        0,13      0,30     0,24 

                                                    20,00       1,29       6,00       4,80 

     1+080,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     1+100,00        0,00      0,30     0,24 

                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 

     1+120,00        0,00      0,30     0,24 
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                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+140,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+160,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+180,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+200,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,45       6,00       4,80 
     1+220,00        0,04      0,30     0,24 
                                                    20,00       1,35       6,00       4,80 
     1+240,00        0,09      0,30     0,24 
                                                    20,00       1,63       6,00       4,80 
     1+260,00        0,07      0,30     0,24 
                                                    20,00       1,08       6,00       4,80 
     1+280,00        0,04      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,36       6,00       4,80 
     1+300,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+320,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+340,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+360,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+380,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,20       6,00       4,80 
     1+400,00        0,02      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,30       6,00       4,80 
     1+420,00        0,01      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,11       6,00       4,80 
     1+440,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+460,00        0,00      0,30     0,24 
                                                     4,93       0,00       1,48       1,18 
     1+464,93        0,00      0,30     0,24 
                                                    15,07       0,00       4,52       3,62 
     1+480,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+500,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+520,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    20,00       0,00       6,00       4,80 
     1+540,00        0,00      0,30     0,24 
                                                    12,65       0,00       3,80       3,04 
     1+552,65        0,00      0,30     0,24 
----------------------------------------------------------------------------------------------
      SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =    90,84 ; WIĄŻĄCA[m3] =   479,90 ; SCIERALNA[m3] =   383,16 
----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 [m2] =   9404,5            [m2] =   9402,84

Projektant: 
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