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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych w ramach 

zadania: Remont urządzenia dylatacyjnego mostu w ciągu DP 4729E nad rzeką Prosną w Wieruszowie.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 
maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy: 

 rozbiórce betonowych i żelbetowych części obiektów, 

 rozbiórce stalowych części obiektów, 

 załadunku i odwiezieniu gruzu powstałego z rozbiórki na składowisko materiałów, 

 załadunku i odwiezieniu złomu powstałego z rozbiórki na składowisko materiałów, 

 załadunku i odwiezieniu pozostałych materiałów z rozbiórek na składowisko materiałów, 

 unieszkodliwianiu materiałów uznanych za odpady. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek uzyskane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
składowisko uzgodnione z Inspektorem nadzoru/Inżynierem. 

Kwalifikacja materiałów z rozbiórek powinna być prowadzona komisyjnie z udziałem dotychczasowego właściciela 
rozbieranego obiektu. Materiały uznane przez komisję jako odpady stanowią własność Wykonawcy i powinny być wywiezione na 
składowisko odpadów i unieszkodliwione. Pozostałe materiały stanowią własność dotychczasowych właścicieli i powinny być 
odwiezione na składowisko wskazane przez właściciela. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez 
Inspektora nadzoru/Inżyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być zgodny 
z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, projektem organizacji robót i programem zapewnienia 
jakości. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie sprzętu o dużych naciskach jednostkowych i charakteryzujących się dużą wibracją w 
czasie pracy. 
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Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować: 

 ładowarki, 

 dźwigi, 

 młoty pneumatyczne, 

 sprzęt do cięcia stali z użyciem gazów technicznych, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń. 

Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia 
wykonania czynności podstawowej zgodnie z STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych 
urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inspektor nadzoru/Inżynier może 
zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport gruntu i materiałów z rozbiórki 

Środki transportu podlegają akceptacji Inspektora nadzoru/Inżyniera. 

Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do zakresu robót, technologii robót rozbiórkowych, sposobu 
załadunku oraz do odległości, na którą będzie transportowany materiał z rozbiórki. Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia 
środków bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy, jak i poza nim. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi do akceptacji następujące 
opracowania: 

 Projekt technologii i organizacji robót, 

 Program zapewnienia jakości (uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty), 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 zabezpieczenie terenu robót, 

 wykonanie rozbiórek, 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

 ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
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5.4. Wykonanie rozbiórek 

Demontaż istniejących elementów konstrukcji z betonu zbrojonego, betonu niezbrojonego, stali powinien odbywać się 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i dokumentacją technologiczną rozbiórek opracowaną staraniem Wykonawcy. Dokumentacja 
technologiczna rozbiórek podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/Inżyniera. 

Materiał z rozbiórki nie jest przewidziany do ponownego wbudowania. Wymaga on wywożenia z terenu budowy sukcesywnie 
w miarę postępu robót rozbiórkowych. 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola prawidłowości wykonania robót 

Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

 Dokumentacją Projektową, 

 wymaganiami podanymi w STWiORB, 

 projektem technologii i organizacji robót oraz projektem technologicznym rozbiórek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) rozebranej konstrukcji z betonu, żelbetu, oraz 1 mb rozebranej konstrukcji 
ze stali (balustrad), zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem robót, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru/Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 
nadzoru/Inżyniera, jeżeli wszystkie wymagania wg punktu 6 zostały spełnione. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki pomiarowej 

Cena jednostkowa wykonania rozbiórek obejmuje: 

 przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie wraz z opracowaniem stosownego projektu technologicznego, 

 zakup niezbędnych materiałów pomocniczych i dostarczenie sprzętu, urządzeń i narzędzi do wykonania zadania, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń oraz utrzymywanie elementów zabezpieczenia przez cały okres trwania robót, 

 wykonanie niezbędnych robót pomocniczych, a w szczególności opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu i 
oznakowania strefy robót, 

 wykonanie elementów pomocniczych stanowiących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem cieków wodnych na 
wszystkich etapach robót rozbiórkowych materiałami pochodzącymi z rozbiórki lub demontażu, 

 wykonanie pełnego zakresu robót rozbiórkowych wraz z wyszukaniem i uzgodnieniem miejsca wywozu materiałów z 
rozbiórki i wywiezienie tych materiałów oraz ich unieszkodliwienie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań oraz opracowanie wyników, 
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 uporządkowanie miejsca robót i miejsc wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki. 

Przy wycenie robót musi być uwzględnione bezpieczne ich wykonanie z zachowaniem wymagań BHP i ochrony środowiska. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje również: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 M-11.01.01 Wykopy w gruncie nieskalistym. 

2 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

3 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
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