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Przedmiar robót

Remont urządzenia dylatacyjnego mostu w ciągu DP 4729E nad rzeką Prosną w
Wieruszowie

Lokalizacja: ul. Wrocławska 
98-400 Wieruszów

Kod CPV: 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
ul. Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Na obu końcach ustroju nośnego mostu przewidziano rozbiórkę istniejących dylatacji i montaż nowych przykryć 
dylatacyjnych.
Etapy robót:
- Demontaż balustrad,
- Rozbiórka warstw nawierzchni na jezdni i na kapie,
- Rozbiórka istniejących dylatacji bitumicznych,
- Rozbiórka kap chodnikowych, gzymsów i krawężników,
- Rozbiórka warstw izolacji, płyty pomostowej oraz ścianek zaplecznych w niezbędnym zakresie do prawidłowego 
osadzenia urządzenia dylatacyjnego,
- Wykonanie deskowania wnęk dylatacyjnych,
- Osadzenie urządzeń dylatacyjnych / wykonanie dylatacji elastycznej
- Odtworzenie izolacji poziomej,
- Odtworzenie krawężników i kap chodnikowych
- Odtworzenie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego na jezdni,
- Odtworzenie warstwy asfaltu lanego oraz nawierzchnioizolacji na kapie,
- Montaż balustrad,
- Odtworzenie oznakowania poziomego.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano metodą uproszczoną w oparciu o wskaźniki cen z II kwartału 2026 r. wraz z kosztami zakupu 
opublikowanymi przez Sekocenbud i informacjami o cenach od lokalnych producentów.
Założono wywóz materiałów na odległość 5 km.
Założono rozbiórkę istniejącej naw. asfaltowej na długości 6 mb jezdni (4x1.5mb)
Założono rozbiórkę kap chodnikowych na długości 2 mb kap (4x0.5mb) z obydwu stron.
Założono wykonanie izolacjonawierzchni z żywic na istniejącej i nowej części betonowej kap.

Podstawa opracowania:
- Wytyczne i literatura techniczna z zakresu budownictwa drogowego i mostowego.
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 1320 wraz z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
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Remont urządzenia dylatacyjnego mostu w ciągu DP 4729E nad rzeką 
Prosną w Wieruszowie

1 Prace przygotowawcze

1.1 - Wprowadzenie czasowej orgazanicji ruchu kpl 1,000

1.2 D-01.02.03 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z istniejącym przykryciem dylatacyjnym, 
grubość nawierzchni około 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,545*2*6 42,54

RAZEM: 42,54 m2 42,540

1.3 D-01.02.03 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm (rozebranie kap chodnikowych
wraz z nawierzchnią asfaltową)

Wyliczenie ilości robót:

(1,95+0,21)*4*0,5*2 8,64

RAZEM: 8,64 m2 8,640

1.4 D-01.02.03 Rozebranie krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

4*0,5*2 4,00

RAZEM: 4,00 m 4,000

1.5 D-01.02.03 Rozebranie balustrad (materiał na odkład)

Wyliczenie ilości robót:

4.000*2 8,00

RAZEM: 8,00 m 8,000

1.6 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

42.540*0,08+8.640*0,15+4.000*0,2*0,2 4,86

RAZEM: 4,86 m3 4,860

1.6a D-01.02.03 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

4.860 4,86

RAZEM: 4,86 m3 4,860

2 Urządzenia dylatacyjne

2.1 M-18.01.03 Wykonanie kompletnego systemowego przykrycia dylatacyjnego (wariantowo: urządzenie 
modułowe kotwione za pomocą betonu polimerowego lub elastyczne przykrycie dylatacyjne z 
wykorzystaniem zalewowych mas poliuretanowych)

Wyliczenie ilości robót:

(1,95+3,545)*4 21,98

RAZEM: 21,98 m 21,980
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3 Hydroizolacje

3.1 M-15.01.02 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyznach 
poziomych

Wyliczenie ilości robót:

42.540+8.640 51,18

RAZEM: 51,18 m2 51,180

4 Wyposażenie

4.1 M-19.01.01 Montaż krawężników kamiennych o wymiarach 18x20 cm na zaprawie niskokurczliwej

Wyliczenie ilości robót:

4.000 4,00

RAZEM: 4,00 m 4,000

5 Roboty przyobiektowe

5.1 M-13.01.00 Wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C35/45

Wyliczenie ilości robót:

8.640*0,15 1,30

RAZEM: 1,30 m3 1,300

6 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające

6.1 M-15.03.01 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 11 - warstwa grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,545*2*(6-0,5*4) 28,36

RAZEM: 28,36 m2 28,360

6.2 M-15.03.01 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 11 - warstwa grubości max 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

28.360+(1,95+0,21)*4*0,5 32,68

RAZEM: 32,68 m2 32,680

6.3 M-15.04.01 Nawierzchnia antypoślizgowa z mas chemoutwardzalnych o grubości 4 mm - na chodnikach

Wyliczenie ilości robót:

(1,95+0,21)*4*1,5 12,96

RAZEM: 12,96 m2 12,960

7 Inne roboty

7.1 - Montaż balustrad (materiał z odkładu)

Wyliczenie ilości robót:

8.000 8,00

RAZEM: 8,00 m 8,000

7.2 - Odtworzenie oznakowania poziomego kpl 1,000

7.3 - Uprzątnięnie terenu budowy kpl 1,000


